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1 ALTALANOS ELOIRASOK

1.1 A MEGRENDELOI KOVETELMENYEK MEGHATAROZASANAK ELVI ALAPJAI

A Kozbeszerzési dokumentacio kozbeszerzési miiszaki leirasaként funkcionald Megrendel6i
Kovetelmények a kozosségi joggal Osszeegyeztethetd kotelezd miiszaki szabalyok sérelme
nélkiil az ¢épitési munkdk tervezése, szamitdsa és kivitelezése, valamint a termékek
alkalmazésa tekintetében a Kbt.-vel 6sszhangban keriiltek meghatdrozasra.

A tervezési és Kivitelezési tevékenységgel szemben az altalanos kovetelmények elsdsorban a
szabvanyokra és eléirasokra tdimaszkodva keriiltek meghatarozasra.

A targyi épitési beruhazas tervezési és kivitelezési feladat, amely FIDIC Altalinos Feltételek
(FIDIC ,,Sirga” Konyv — Elektromos és gépészeti Iétesitményekhez valamint villalkozo
dltal tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez, masodik, dt dolgozott magyar nyelvii

kiadis, 2011. szeptember) feltételei szerint valosul meg.

Altalanos kovetelmény, hogy a Villalkozo altal engedélyezési és kiviteli tervek forméjaban
megtervezésre keriild 1étesitmények miiszaki specifikacidja a tervekben az aldbbi sorrend
szerint alkalmazand6 miiszaki eldirasokra valo hivatkozassal keriiljon meghatarozasra:

. az europai szabvanyokat kozzétevé nemzeti szabvanyok

. eurdpai miiszaki engedély, vagy kozos miiszaki eldirdsok

. egyéb nemzetkozi szabvanyok

. europai szabvanyligyi szervezetek altal kidolgozott miiszaki ajanlasok
. egyéb nemzeti szabvanyok

. nemzet imliszaki engedélyek és nemzeti miiszaki eldirasok

......

szemben tamasztott kovetelményeket mar jelen kozbeszerzési miszaki leirds is a fenti
miszaki eléirdsokra vald hivatkozassal hatdrozta meg, a Megrendelé kovetelményeinek
minden ilyen hivatkozasat a ,,vagy azzal egyenértékii” kiegészitéssel egyiitt kell értelmezni
¢s elfogadni.

A Vallalkozo az ilyen esetekben a hivatkozottdl eltérd megoldast is vélaszthat, alkalmazhat,
de a hivatkozottal valo egyenértékiiségét minden ilyen esetben neki maganak kell biztositania,
¢s bizonyitania.

1.2 A BERUHAZAS MEGVALOSITASANAK KERETEI ES CELJAI

A Borsod-Abatij-Zemplén Térségi Ivoviz-kezelési Onkormanyzati Tarsulas beruhdzasiban 2015.
évben befejezédtek az ,,Eszak-Magyarorszagi-Régio telepiilésein é16 lakossag egészséges ivovizzel
valo ellatasanak biztositasa” targya ¢és KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosité szamu projekt
kivitelezési munkai a 9. szami szerencsi, a 2. szamu encsi és a 3. sz. felsédobszai alprojekt
kivételével. A harom alprojekt KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonositdé szamon szakaszolasra keriilt.
E szakaszolt alprojektek - koztiik a 9. sz. alprojekt is — iizembe helyezésére 2016 év végén kertilt sor
teljes kortien.
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A 9. alprojektben megvalosult  vizmindség-javitdo fejlesztések leginkabb Szerencs varosban
valtoztattdk meg a korabbi vizaramlasi viszonyokat és vizhalozati jellemzoket. A Tokaji és Golopi
vizmiitelepek Szerencs iranyaba torténd termeltetésével, illetve a Bekecsi és Szerencsi vizmitelep
tizemen kiviil helyezésével a korabban megépitett nagy atmérdji szallitd vezetékek funkcidja
megvaltozott, most mar elsésorban a lakossag kozvetlen vizellatasat szolgaljak. A megvaltozott
nyomas- és aramlasi viszonyok miatt az elavult azbesztcement csévezetékeken gyakoribbak lettek a
csotoresek, csokkent a vizszolgaltatas biztonsaga és gyakoribba valt a masodlagos vizmindség romlas.

2017. év majusaban a Tarsulas megbizasabol lizemelteti adatokra tamaszkodva késziilt egy atfogo, a
Szerencsi térséget érintd, 1ényegesen tobb vezetékrekonstrukeiot tartalmazo elvi vizjogi engedélyezési
terv, azonban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KHVF/27304-2/2017-NFM. levele alapjan a
korlatozott finanszirozasi lehet6ségek miatt a terv atdolgozasra keriilt, a miiszaki tartalom csokkent,
igy csak a legindokoltabb vezetékrekonstrukciok keriiltek elvi szinten megtervezésre.

A beruhazas targya, megnevezése:

A terv a ,Szerencs varosban az azbesztcement anyagu ivovizvezetékek atméro
feliilvizsgalata és rekonstrukcioja vallalkozasi szerzédés keretében a FIDIC sarga konyv
szerint”- megnevezésil fejlesztés keretében az eloregedett és tulméretezett vezetékek
rekonstrukciojat tartalmazza 6sszesen 6566 méter hosszban.

A beruhazas célrendszere:
A beruhdzas megvalositasaval a 2016. évben befejezett vizmindség-javitd beruhazas eredményei
tovabb javulnak, a szolgaltatott viz mindsége kedvezobbé valik és a térség vizellatasi biztonsaga is

jelentésen novekszik.

A legfdbb, a projekthez kapcsolddo altalanos célkitiizések az alabbiak:

= Az emberi egészséget veszélyeztetd karos hatdsok megeldzése, illetve mérséklése,

= ¢letmindség javitasa az egészséges ¢€s é€lvezhetd mindségli ivoviz folyamatos
biztositasaval.

A legfébb, a projekthez kapcsolodo kozvetlen célok az aldbbiak:

* A kornyezetmindség védelme, javitasa, kornyezetvédelem hatékonysaganak javitasa,
kornyezettudatossag erdsitése.

» A lakossag szdmara szolgaltatott ivoviz mindsége valamennyi szabalyozott
paraméter tekintetében megfeleld legyen.

A projekt sikere a szerencsi térség egészét érinti igy célcsoport a fejlesztéssel érintett
telepiilés tarsadalma, a lakossag, a gyermekintézmények, az egészségiigyi intézmények
alkalmazottai €s kezeltjei, a turistak, valamint a vallalkozasok.

A projekt elsédleges célcsoportja a telepiilések teriiletén €16, ellatando allandé lakosok.
A projekt masodlagos célcsoportjai a projektteriileten 1év6 dnkormanyzati intézmények,
vallalkozasok, civil szervezetek €és egyéb intézmények, amelyek szintén részestilhetnek az
eredményekbdl. A kozvetlen érintettek célcsoportjaba tartoznak még a turistak, akik a
térségbeli latnivalok megtekintése céljabol a szolgaltatasbol részestilnek.
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A beruhazas indokai:

. A fenntarthato telepiilés-fejlodés megkoveteli, hogy javuljanak a
telepiilés kornyezeti allapotjellemzd6i, amely egyrészt a lakossag életmindségét és
¢letkoriilményeit javitja, masrészt a vallalkozdsok szamara is vonzobb
feltételeket jelent a betelepiiléshez.

. A kornyezeti allapotban bekovetkezd javulas hozzdjarul a turizmus
lehetdségeinek jobb kiakndzdsdhoz, aminek feltétele, hogy megfeleld
ivovizmindség révén biztosithatd legyen a természeti turisztikai értékek
megtartasa.

. Szerencs varos kozigazgatasi teriiletén csokkent a vizszolgaltatas
biztonsaga és gyakoribba valt a masodlagos vizmindség romlas. Nem biztositott
a jelenlegi allapotban az érintett lakossag kornyezeti biztonsaga.

. A vizmindségi hatarértékek atlépése, a nem megfeleld ivovizmindség
egészseégligyl kockdzatai a projekt megvaldsitasat indokoljak.

A fejlesztés alapvetd szegmense Szerencs varosban legkritikusabb miiszaki allapotban 1évo
vizelosztd halézat rekonstrukcidja. Ennek megfeleléen e mintegy 6556 fm
vezetékrekonstrukcié a jelen kozbeszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilé gazdasagi
szerepld teljesitésében keriil megvalositasra.

Jelen eljaras eredményeként 1étrejovo szerzddés keretében olyan tervezési és épitési munkak
elvégzésére keriil sor a FIDIC sarga konyv feltételei alapjan, amelyekkel a vizellatdé mii
halozati csatlakozasi pontjan teljesiilnek a Megrendeléi Kovetelményekben megfogalmazott
altalanos, ehhez kapcsoltan pedig a Dokumenticio mdas részeiben megfogalmazott egyéb
miszaki kdvetelmények.

1.2.1 A TELJES BERUHAZAS RESZET KEPEZO LETESITMENYEK ES EPITESI MUNKAK

A jelen kozbeszerzési eljaras keretében ivévizhalozat rekonstrukciora, valamint halozat
tisztitasra Keriil sor.

1.2.2 A TELJES BERUHAZAS ALAPDOKUMENTACIOI

A fejlesztések tervezése €s kivitelezése soran a Vallalkozénak meg kell ismernie és munkdja
soran figyelembe kell vennie mindazon, a Megrendeld szdmara kotelezettséget jelentd
dokumentumokat, amelyek a Projekt elfogadott koncepciojanak elékészitését jelentik. Ezek
elsésorban a Projekt alabbi alapdokumentacioi:

. Tamogatasi Szerzodés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kornyezet és
Energiahatékonysagi Operativ Programok Iranyito Hatosaga és a
Kedvezményezett (Megrendelo) kozott 2016.09.08-an hatalyba lépett
KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosit6 szami Tamogatasi szerzodés és
modositasai

. A fejlesztésre elkésziilt elvi vizjogi tervdokumentacio
. A fejlesztésre kiadott elvi vizjogi engedély

Jelen Megrendeléi Kovetelmények ezen alapdokumenticiokkal Osszhangban keriiltek
meghatarozasra.
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A Vaillalkozonak munkajat mind a tervezési, mind a Kivitelezési idészakban gy kell
végeznie, hogy az alapdokumentaciokban, azok koziil is kiilonosképpen a Tamogatasi
Szerzodésben foglalt vallalasi célok maradéktalanul teljesiiljenek.

1.3 TERVEZES

A Villalkozo feladatat képezi, hogy az indikativ jelleggel rendelkezésre allo elvi vizjogi
engedélyezési tervben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az lizemeltetéshez
sziikséges minden tovabbi tervet, tervrajzot és dokumentaciot (kiviteli tervek, utasitasok,
megvalosulasi tervek, lizemeltetési és-karbantartdsi utasitasok) teljes kortien elkészitsen.

A Villalkozo teljes korti feleldsséggel tartozik az altala készitett dokumentumokban és
tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkoz6 szabvanyokban, jogszabalyokban (vizjogi
1étesitési €s épitési engedélyezésrdl szold jogszabalyokban) és egyéb eldirasokban foglaltak
betartasaért. Barmely a Megrendeld vagy a Megrendeld képviseldje altal megadott jovahagyas
nem csokkenti a Véllalkozo ez iranyu felelsségét.

A jelen Kovetelményekben ¢és a Megrendeld tervein feltiintetett minden adatot a
Vallalkozonak méréssel illetve szamitassal ellendriznie kell, valamint a tervezéshez és a
kivitelezéshez sziikséges Osszes tovabbi adatot sajat koltségére kell megallapitania, ¢€s
mindezekrdl koteles a Mérnokot tajékoztatni.

A kiviteli terveket, szamitdsokat stb., ugy kell elkésziteni, hogy azok kelld részletezettséggel
tartalmazzak mindazon adatokat, amelyek az ivovizvezeték rekonstrukcid megvaldsitasat
biztositjak.

MEGRENDELO KOVETELMENYEI A DOKUMENTACIOKKAL KAPCSOLATBAN

1.3.1 ENGEDELYEZESI TERVEK

Az elvi vizjogi engedélyezési tervet az ajanlatkérd elkészittette. A tervet a miskolci
sz€khelyli Szinva-Terv Kft. készitette el- vezetd tervezd Ritter Gydrgy-a vonatkozd
jogszabalyokban meghatdrozottak szerint.

Terv megnevezése: Szerencs varosban azbesztcement anyagu ivévizvezetékek atméro
feliilvizsgalata és rekonstrukcidja
Tervszam: R-10/2017.

Felhivjuk a figyelmet a rendelkezésre allo tervek indikativ jellegére, az abban foglaltak
mint lehetséges miiszaki megoldasként szerepelnek.
Az elvi engedélyezési terv az V. kotetében talalhato.

1.3.2 KIVITELI TERVEK

Vallalkoz6 jelen Szerzddés alapjan felelés az Ajanlati felhivas 5. pontjaban hivatkozott
vezeték rekonstrukciok megvalositasahoz és lizembe helyezéséhez sziikséges valamennyi
tervezési munka elvégzéséért, a dokumentacio (sziikségessé valdo engedélyezési, kiviteli,
gyartmany ¢és részlettervek, megvalosulasi tervek, {lizemeltetési ¢és karbantartasi
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utasitasok)elkészitéséért, valamint az ezen munkak elvégzéséhez, a Iétesitmények
megépitéséhez sziikséges engedélyek megszerzéséért.

A tervezés soran a Vallalkozonak a vonatkozo6 hatdlyos magyar jogszabalyok, orszagos és
helyi épitési szabalyzatok, szakagi létesitési és ilizemeltetési eldirasok kotelezd érvényl
eldirasait figyelembe kell vennie ¢és alkalmaznia kell.

A Megrendeldi Kovetelményekben szerepld, jogszabalyokra,vagy miiszaki eldirdsokra,
szabvanyokra torténd hivatkozasok csak a fontosabb vonatkozo, és a jelen dokumentacio
készitésekor hatdlyos néhany kiemelt eldirasra terjednek ki, teljes kortinek igy nem
tekinthetok, ¢és a megvalositds soran hatdlyossdgukat tekintve minden esetben
feliilvizsgalandok.

Villalkozonak minden tervezési dokumentaciot magyar nyelven kell atadnia.

1.3.3 TERVEZOI JOGOSULTSAG, TERVEZOI SZEMELYZET

A Magyarorszagon folytatando 6nallo épitészeti-miiszaki tervezési tevékenységre vonatkozd
szabalyozast a 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet tartalmazza. E szerint ilyen tevékenységet
csak a rendelet szerint meghatarozott szakmai névjegyzékbe vétellel elnyert tervezési
jogosultsaggal folytathato.

1.3.4 VALLALKOZO TERVEZESI FELADATAI

Villalkozo a tervezéssel kapcsolatban az alabbi kotelezettségeket és tervszolgaltatasokat
vallalja, ill. koteles biztositani a szerzodés teljesitése soran:

e A szakmai ajanlatban bemutatott ivovizvezeték rekonstrukcid, mint koncepcioterv
véglegesitése. Ennek soran a Vallalkozonak az Utemterv szerint feliil kell vizsgalnia,
illetve a helyszinen is ellendriznie és pontositania kell az ajanlati dokumentacidval
szolgaltatott €s az ajanlattételi eljaras soran tudomasara jutott minden adatot.

. A Vallalkozonak minden késziilo tervet elézetesen és a Mérndk altal sziikségesnek
itélt gyakorisaggal egyeztetnie sziikséges a Mérnokkel és az lizemeltetokkel, valamint a
mindenkori betekintés lehetdségét biztositania kell a Mérmok ¢€s az lizemeltetd szdmara.

* A tervezett megoldasoknak a jelenleg iizemeld rendszerekhez, 1étesitményekhez torténd
illesztését, illeszkedését az  Uzemeltetd vonatkozé miiszaki iranyelveinek,
kovetelményeinek figyelembevételével a Vallalkozonak biztositania kell

e A vizvezetékrekonstrukciok megoldasi koncepciojanak véglegesitését kovetden a
Vallalkozonak el kell végeznie a létesitmények tervezéséhez sziikséges Osszes tervezési
alap-¢és kiindulasi adat, dokumentum ¢és dokumentéacido Osszerendezését, tovabba a
rendelkezésre allokon kiviil be kell szerezzen minden adatot és el kell végezzen minden
helyszini és laboratoriumi vizsgélatot (geodézia, allapotfelmérés, kozmili bemérés stb.)
¢s azt dokumentalni kell.

e A kivitelezéshez sziikséges részletességli tervdokumentacié (engedélyezési ¢és Kiviteli
terv) clkészitése a mar elkésziilt elvi engedélyezési tervvel és a kiadott hatdsagi
engedélyben foglaltak figyelembe vételével.

A Kkiviteli tervekre vonatkozo altalanos tartalmi eloirasok:
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TervezOi nyilatkozatok

e a tervezés soran alkalmazott miiszaki eldirasok, a Iétesitmény
mindségére, jogszabalyi kovetelményeknek valdé megfeleldségére
vonatkoz6 szabalyok ¢és eldirasok betartasarol, alkalmazasarol, a
tervezoi jogosultsag igazoldsaval

e  munkabiztonsagi, egészségvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
eldirasok betartasarol

. a szakagi tervezOk adatainak feltiintetésével

Geotechnikai vizsgalatok

e a tervezéshez és épitéshez sziikséges részletességli geotechnikai,
(talayjmechanikai) vizsgalatok jegyz6konyve, talajtani jelentések

e  ducolasi, munkagddor-megtamasztasi terv,
e  viztelenitési terv (sziikség esetén)

Bontasi munkak terve

e  miiszaki leirés
e  részletes helyszinrajzok
e amennyiség-kimutatds hulladéktipusonként

e a keletkezd hulladékok kezelési, artalmatlanitasi modjanak
ismertetése

Vonalas 1étesitménvek épitése

e  miiszaki leirés
e  4tnézeti helyszinrajz vezeték anyag, &tmérdk, hosszak feltlintetésével

e részletes helyszinrajzok magassagi adatokkal, anyag mindséggel,
meérettel

e (1:250,1:500)
e  vezeték hossz-szelvények
e  kozmi- és mitargy keresztezések részlettervei (1:20)

e  csomodpontok részlettervek (1:20)

Mitargyépitési munkak

e  miiszaki leiras
e  alapozasi terv
e  ¢pités-technologiai tervek

o vasalds, bebetonozasra keriilé szerelvények, idomok

o zsaluzas
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o0 betonozas

e technoldgiai csészerelvények

e  gyartmanytervek, mithelytervek a beépitésre keriilé idomokrol

Ideiglenes tizemfenntartds

e  miiszaki leiras
e ideiglenes lizem berendezései, szerelvényei
e ideiglenes vezetékek tervei
e  lizemeltetési utasitas az ideiglenes lizemre
e  helyszinrajz (1:100)
Kozlekedés-forgalmi terv, organizacios terv, vazlat
e aKezeld tartalmi és formai kovetelményeinek megfelelden

Kornyezetvedelem, tlizvédelem

e avonatkoz6 jogszabalyi eldirasok szerinti tartalommal

Méret- és mennyiségszamitas, anvagkigvyiijtés

e afenti kotetenkénti tartalommal, azon kotetek részeként készitendo

A kiviteli tervek méretardnya

o helyszinrajz legalabb 1:500

o mitargy tervek, keresztezések M =1:20 M=1:50
o csomoponti tervek, keresztezések M =1 : 10 M=1:20
o gépészeti tervek M=1:5 M=1:25
o veédoceso lezaras M=1:10

» A kivitelezéshez sziikséges kezeldi engedélyek és hozzdjarulasok iranti kérelemhez
szlikséges tervdokumentacio elkészitése

e Uzemeltetési Utasitas elkészitése az egyes létesitményekre
»  Karbantartasi kézikonyvek és utasitasok elkészitése

» Tervezdi miivezetés (a Tervezd helyszini ellendrzése €s a terv szerinti kivitelezés
igazolasa az ¢épitési naploba tett bejegyzéssel az eltakarasra keriild szerkezeti
megoldasok, pl.vasalds esetén),illetve minden, a létesitmények megvalositdsdhoz
szlikséges mértéki kiegészitd tervszolgaltatds biztositdsa a kivitelezés idején

e A tervezés soran sziikséges kozmii ¢és kezeléi adatok, nyilatkozatok,
hozzajarulasok, illetve engedélyek beszerzése, és a kozmiivekkel és kezeldkkel
sziikséges egyeztetések elvégzése

* Az egyes, kiilonb6zo rendeltetésii tervdokumentaciok példanyszamanak biztositasa
az alabbiak szerint:
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o tervezet példanyok

nyomtatott: 1 pld. a Mérndknek

elektronikus: 1 pld a Mérnoknek, 1 pld a Megrendelonek
o végleges eredeti példanyok:

nyomtatott:

o sajat hasznalatra eldallitott példanyok
o a rendeltetés szerint sziikséges (eldirt) példanyok (hatdsagi
eljaras stb.)
o 1 pld a Mérnoknek
o 2 pld Megrendeldnek
elektronikus

o sajat pld-ok
o 1 pl. a Mérnoknek
o 1 pld. Megrendeldnek
* A rajzokat a kdvetkezd szabvanyok eldirasai alapjan kell késziteni:

o MSZ EN ISO 128-21:2002
o MSZ EN ISO 6412-1: 2001
o MSZ EN ISO 6412-3: 2001

* A terveket Microsoft Windows 7 Office alkalmazasokban, a rajzokat Auto Cad
2007 Civil 3D — vagy ezzel egyenértékli — alkalmazasban kell elkésziteni. A rajzok
mérete nem haladhatja meg az AO-sformatumot és a nem A- sorozati szabvanyos
papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szoveges részét megfelelden
fizve-kotve, a rajzlapokat A4-esformatumra hajtogatva, jobb alsd sarokban
cimkézve kell atadni. A terveket csak a tervezd aldirt nyilatkozatdval, alairt
nyomtatott rajzokkal egyiitt lehet szallitani.

» Barmilyen véltoztatas esetén valamennyi feliilirt tervlapot egy ,,VISSZAVONVA,
DATUM” bélyegzével a Vallalkozonak el kell latni, és a modositast az eredeti
tervlap- szamon egy, M-szam”jeloléssel kell eltiintetni. Vallalkozonak tovabba
gondoskodnia kell a feliilirt, visszavont példanyok hasznéloinak értesitésérol.

1.3.5 ALTALANOS TERVEZESI IRANYELVEK

A tervezés soran végzett kiilonboz6 szamitasok tekintetében a Vallalkozonak az egyes
szakiranyok (vizi, kozlekedési), illetve szakdgak (geotechnika, stb.) korében a tervezésre
vonatkozo hatdlyos magyar jogszabdlyok, nemzeti miiszaki eldirasok, elsdsorban is az
eurdpai szabvanyokat kozzétevé hatidlyos magyar szabvanyok, egyéb hatdlyos magyar
szabvanyok szerint kell eljarnia.

A tervezési munkara (szamitasok) vonatkozo, alkalmazni kivant nem szabvanyositott, illetve
megfeleld tantsitdssal nem rendelkez6 modszerek és eszkozok alkalmazasa esetén a
Villalkozonak az egyenértékiiséget az ehhez sziikséges regisztracioval és engedéllyel
rendelkezd, elismert, fiiggetlen szakértd/ hatdsdg/ intézmény szakvéleményének/
nyilatkozatanak csatoldsaval kell igazolnia.
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A megtervezésre ¢és kivitelezésre keriild Iétesitmények részletes, az egyes tervekben,

crer

(tervezdjének) feladata.

A tervezési munka soran a Vallalkozonak (tervezonek)a miszaki specifikaciot ugy kell
meghatdroznia, hogy a tervezett létesitmények élettartama - a  Projekt
alapdokumentaciojdban  (Tamogatasi  Kérelem a  Kohéziés  Alaphoz)szerepld
kovetelményeknek megfeleléen, valamint a Kezeldi ¢és karbantartas kézikonyvekben,
utasitasokban eldirtak betartdsa esetén—minimalisan 25 év legyen - az egyes nyomvonal
jellegi épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988. (XI1.27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben és az egyes ¢épiiletszerkezetek és azok
létrehozasanal felhasznalasra keriilé termékek kotelezd alkalmassagi idejérél szolo
11/1985.(VL.22.)EVM-IpM-KM-MEM-BKM  egyiittes  rendeletben  foglaltakkal is

Osszhangban.

Epitési  célii  termék, vagy berendezés,a  3/2003.(1.25.)BM-GKM-KvVM egyiittes
rendeletalapjan csak megfeleloség igazoldssal tervezheto, épitheté be. A megfeleloség-
igazolasalapjat csak az alabbi specifikaciok képezhetik:

. hatadlyos magyar nemzeti szabvany, beliil elsésorban honositott harmonizalt
eurdpai szabvany

. Europai Miszaki Engedély (ETA)
. EpitSipari Miiszaki Engedély (EME)

A megfeleldség igazolas szallitoi megfeleldségi nyilatkozat, vagy fiiggetlentanusito szervezet
altal kiallitott megfeleldségi tanusitvany lehet.

Egyeb—épitési  terméknek  nem  mindsiilo—létesitmény,létesitmény-rész,épitési  munka

crer

az alabbi miiszaki dokumentéacidkalapjan torténhet, a sorrendiséget is figyelembe véve:

. eurdpai szabvanyt kozzétevo hatadlyos magyar szabvany
. nemzetk6zi szabvanyt kdzzétevd hatalyos magyar szabvany
. hatalyos nemzetkzi szabvany

. hatalyos magyar szabvany
. magyar agazati szabvanyok, irdnyelvek
. egyéb nemzeti szabvany

A harmonizéalt jogszabalyokban rogzitett alapkovetelményeknek valdo megfelelés
vélelmezhetd az ezen iranyelvekhez tartoz6 harmonizalt szabvanyok alkalmazasaval.

A Villalkozo a fenti miiszaki eldirdsok betartasa mellett koteles figyelembe venni az orszagos
és helyi épitési szabdlyzatokban, a telepiilések épitésre ¢és teriilethasznalatra vonatkozo
eldirdasaiban, rendeleteiben, az adott 1étesitményt iizemelteté szervezet sajat belsé miiszaki
eldirasaiban,utasitasaiban foglalt kovetelményeket is.
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1.3.6 A TERVEZES KOLTSEGEI

A Vallalkozonak kell viselnie minden a tervezési munka soran felmeriild koltséget, amely a
szerzOdésben meghatarozott kovetelmények  teljesiiléséhez  sziikséges munkéhoz,
vizsgélathoz, vagy hatosagi eljarashoz kapcsolodik. E tekintetben felhivjuk a Véllalkozo
figyelmét, hogy a viziigyi és vizvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol
szoldo  13/2015.(111.31.) /2005.(XIL.27.) BM rendelet szerint meghatarozott dijakat is a
Villalkozo fizeti.

1.3.7 MEGVALOSULASI TERVEK

A megvaldsulasi dokumentécio része a megvalosulasi terv és egyéb dokumentaciok.

A megvalosulasi terv a kiviteli tervdokumentaciora épiil. A kiviteli tervdokumentaciéo minden
részét, szakagi tervlapjat tartalmazza.

Az ¢épitési munkalatok egyes szakaszainak befejezésekor a Vallalkozonak a Szerzédésben
foglalt moédon és mennyiségben el kell készitenie az altala vagy alvallalkozoi altal épitett
létesitmények megvalosuldsi tervét. A megvalosuldsi terveknek valamennyi részletet
tartalmaznia kell oly modon, ahogy azt ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés utdn
bemérték.

Az Atadas — atvételi Igazolas addig nem adhato ki, amig a Megvaldsulasi terveket a Mérnok
jova nem hagyja.

Az ¢épitési munkalatok befejezésekor a fentieken tilmenden Vallalkozonak el kell készitenie
a tényleges megvalosult létesitmények, épitmények megvaldsulasi térképét a foldhivatali
ingatlan — nyilvantartasba torténd bejegyzéshez az 1996. évi LXXVL (Foldmérés és
térképészeti tevékenységrol szold) torvény és végrehajtasardl szolo rendeletei eldirasainak
megfelelden. Vallalkozoénak a térkép elkészitése soran egyeztetnie kell az illetékes
Foldhivatallal a térképpel szemben elvart tartalmi és formai kovetelmények, valamint a
szlikséges példanyszdm vonatkozasdban. A megvalosulési terv benyujtasa a Foldhivatalhoz a
Megbiz6 feladata.

Az elkésziilt nyomvonalas 1étesitményeket eltakardsukat megel6zéen geodéziailag be kell
mérni helyszinrajzi és magassagi értelemben is. A megvalosult kdozmiiveket egy olyan
alaptérképen kell &brazolni, mely tartalmazza a kivitelezési munkak el6tti felszini
létesitményeket is és amely az Uzemeltetd sajat Nyilvantartési rendszeréhez illeszthetd.
Villalkozonak a megvaldsulasi terveket és beméréseket digitalis formaban is szolgaltatnia
kell a Megbizo és az Uzemeltet felé.

A térképi dokumentdcioval kapcsolatos iranyelvek:

- A Vallalkoz6 vallalja, hogy a Megrendeld részére a térképi dokumentacidkat
elektronikus formaban, megéllapodas szerinti adathordozon, téritésmentesen atadja.

- A térképi dokumentaci6 tartalmazza az 0sszes szakagi objektumot (gerincvezetékek,
bekdtések, aknak, atemelok, stb.).

- Az atadott allomany pontossagaért (bemérés ¢és rajzi pontossag) a Vallalkozo felel
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- Az atadott dokumentaciot a Megrendeld altal igényelt térinformatikai rendszerhez
illeszked6 formatumban késziti el (AutoCAD altal tdmogatott file formatum), a Megrendeld
altal biztositott réteg és blokk struktura felhasznalasaval.

- A Villalkoz6 az elkésziilt Allomany pontossagara garanciat vallal (6 honap), a garancia
1don beliili jelzett rajzi hibakat utdélagosan javitja.

- A Villalkozo a térképi dokumentacio elkészitése elott egyeztetd targyalast folytat a
Megrendeldvel.

- Atadas elotti miszaki ellendrzésen részt vesz.

A tervet nyomtatasban jol rendezett, megfelelden bekotott irdsos részekbdl, valamint A4-es
formatumuara hajtogatott tervrajzokbol kell 0Osszeallitani. Az elektronikus formatumot
pdf.illetve a rajzokat .dxf formatumban, DVD-re irva kell atadni.

A megvalosulasi terveken a kiviteli tervektdl vald eltérést mas szinnel vagy vonaltipussal
kell abrazolni, feltlintetve a megvalosult allapotot. A rajzok mérete nem haladhatja meg az
AO0-s formatumot és a nem A —sorozatu szabvanyos papirméretek sem elfogadottak.

A megvaldsulasi dokumentéciot az 1.21. pontban megjeldlt példanyszamban kell szallitani.

1.3.8 EGYEB TERVEK, DOKUMENTACIOK

A Vallalkozonak el kell készitenie vagy el kell készittetnie azokat a rajzokat, szamitasokat,
amelyeket a Mérndk elrendel ¢és a Iétesitmények szakszeri ¢és eldirt mindségi
megvalositasahoz sziikségesek. Egyes érintett vagy keresztezd épitmények atépitésének vagy
akar ideiglenes modositdsanak terveit, az illetékes kezeld vagy iizemeltetd Aaltal eldirt
tartalommal kell elkésziteni.

1.3.9 A TERVEK KESZITESERE VONATKOZO ALTALANOS FORMAI ES ADMINISZTRATIV
ELOIRASOK

A Vallalkozé6 minden miiszaki dokumentaciobdl egy nyomtatott példanyt papiron, és egy
(megvalosulasi dokumentaciobdl kettét)masolatot DWG ¢és PDF formatumban koteles
benyujtania Mérnokszamara jovahagyas céljabol. A Mérnok altal jovahagyott dokumentaciot
a Vallalkoz6 sokszorositja és 0sszesen harom nyomtatott példanyt (kivéve a megvalosulasi
dokumentéciot, amelybdl hat példanyt) és egy (megvaldsuldsi dokumentaciobol kettd)
masolatot DWF és PDF formatumban koteles benytjtani a Mérnok szamara. A benyujtaskor a
Villalkozonak vildgosan meg kell jeldlnie a mar benyujtott, kapcsolédd miiszaki
dokumentécidkat és a mar feliilvizsgalt mliszaki dokumentaciok megvaltoztatott részeit.

A Vallalkozé6 a Mérnok részére kizarolag joO mindségl, ellenérzott és a vonatkozd
szabvanyoknak eldirasoknak megfeleld terveket nyujthat be jovdhagyasra az elfogadott
mindségbiztositasi eljarasnak megfelelen.

A benyujtott dokumentacio akkor tekinthetd ellendrzéttnek, ha a Vallalkozoéi tarsasag egyik
meghatalmazott felelds vezetdje aldirasaval latja el a dokumentumokat. A Vallalkoz6 koteles
ellendrizni (és az ellendrzést aladirasaval igazolni) az alvallalkozoktol, vagy barmely maés
forrasbol szdrmazdé dokumentédciokat, miel6tt a Mérnokhoz eljuttatjdk Oket. A rajzok és
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dokumentumok jegyzékének eredeti példanya a Vallalkozonal marad, aki ezt folyamatosan
megujitja.

A jegyzék egy masolatat minden egyes 0j rajz, és dokumentacio kiadasanal be kell nydjtani a
Meérnoknek.

Abban az esetben, ha a miiszaki dokumentacid nem felel meg a Szerzédésben foglalt
feltételeknek, a Mérndknek jogaban all visszakiildeni egy masolatot a Vallalkozonak, jelezve,
hogy a javaslat mely része nem megfeleld. Amennyiben a dokumentum javitasra szorul, a
Villalkozd6 megteszi a sziikséges valtoztatasokat, s a moddositott dokumentacidé masolati
példanyat benyujtja a Mérnoknek. A Vallalkoz6 feladata, hogy a rajz és dokumentum
modositasait vilagosan kiemelje. A rajzok valtoztatdsat a cimmezoben jelezni kell. A
dokumentum valtoztatasait pirossal kell kiemelni és a margdn ismételten jelezni.

A Villalkozé altal a Mérnoknek jovahagyasra benyujtott rajzok ¢€s tervek az ISO szabvany
szerint késziilnek maximum AO-s méretben. A tervrajzokon a jobb als6 sarokban kell
elhelyezni a cimmez6t, a cimmez0 felett tires helyet kell hagyni, hogy a févallalkozo és a
Mérnok ellathassa alairasaval és pecsétjével. A cimmezdnek a kovetkezd adatokat kell
tartalmaznia:

* Megrendeld neve;

e terv cime;

e Szerz6dés cime;

» Villalkozd neve;

* beruhazas helyének megnevezése;
* tervrajz cime;

* tervrajz szama;

* datum;

e tervezo;

* méretarany;

e kiilon mezo6 az ellendrzés szamara;

» Villalkoz6 meghatalmazott felelds vezetdjének aldirasa, amellyel igazolja, hogy a —
sajat vagy masforrasbol szdrmazo—tervrajzot ellendrizte a Mérndknek vald benytjtast
megeldzden.

A Villalkozo altal a Mérndknek jovahagyasra benytjtott terveknek és dokumentacioknak
legalabb az alabbiakat kell tartalmazniuk (de nem kizéar6lagosan):

* a benyujtott dokumentacié targya (dokumentacid tartalméra és a benyujtds céljara
vonatkozo6 rovid leirés);

» tartalomjegyzék (terv- és iratjegyzék) azokrol a dokumentum részletekrdl, amelyeket
az egész dokumentacio tartalmaz, (a terv és iratjegyzékben a tervek szama és cime, az
iratokrdl azok szdma és cime szerepel);
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e miuszaki leiras;

* szamitasok;

* tervrajzok;

» referencidk, gépkonyvek €s egyéb segédletek;

» ellendrzési és mérési javaslatok, illetve a mérési ellendrzési eredményeik;
+ kovetkeztetések és javaslatok;

* amindségbiztositds, mindségi ellendrzés eredményének ismertetése;

* egyéb, lényeges informaciok.

A nem tervlapokon késziiltdokumentumokat (miiszaki leirds, kezelési és karbantartasi
kézikonyv) biztonsagosan bekotott formaban kell benyujtani; az oldalak mérete A4, vagy az
oldalakat ilyen méretre kell hajtogatni a cserélhetd lapokbol alld, dossziéban Gsszefogott
kotetben. A borito legyen tartds és tisztan tarthato.

A Mémok jovahagyasa azonban nem mentesiti a Vallalkozot, hibas tervekbdl adodé esetleges
karok megtéritésére vonatkozo feleléssége alol.

1.3.10 ENGEDELYEK
Vizjogi létesitési engedély

A beruhazas el0készitése soran Megrendeld a jelen szerz6dés targydhoz tartozo
l1étesitményeken végrehajtando fejlesztésekre elvi vizjogi engedélyezési tervet dolgozott ki és
arra elvi vizjogi engedélyt szerzett.

Az indikativ jellegii elvi vizjogi engedélyezési tervdokumentaciokban szerepld megoldasokat
a Vallalkozonak elsdsorban tehat tdjékoztatasként és lehetséges miiszaki megoldasként kell
kezelnie, amelyt6l a szerz0dés keretei kozott eltérhet, az abban foglaltak a Vallalkozo
szamara kdotelezettséget nem jelentenek.

Az elvi Vizjogi engedély a megoldds megkeresést tekintve nem korlatozasként, hanem
tajékoztatasként kezelend6. A Vallalkozonak biztositania kell, hogy az altala megtervezett
megoldds ¢€s a vizhasznositds/vizi munka/létesitmény vizjogi (létesitési) engedélyezési
kérelme is minden szempontbo6l, egészében és részleteiben is feleljen meg a jogszabalyokban
¢s a Megrendeldi kovetelményekben foglaltaknak.

Az elvi vizjogi engedély az V. kotet mellékletében taldlhatok. A Vallalkozo feladatat képezi
a meglévo elvi vizjogi engedélyben foglaltakon tul, a munkédk megkezdés¢hez, elvégzéséhez
szlikségess¢ valo hatosagi, kozmii lizemeltetdi engedélyek és hozzajarulasok, kiviteli
tervjovahagyasok beszerzése, aktualizalasa.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal az ivovizmindség-
javitas keretében végzendd halézatrekonstrukcids kivitelezési munkalatokhoz kiadott elvi
vizjogi engedélyek:

ELVI ViZJOGI ENGEDELY ELVI ViZJOGI ENGEDELY TARGYA
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SZAMA HATALYA
Szerencs, azbesztcement anyagu
35500/6926- ivovizvezetékek rekonstrukciéjanak elvi vizjogi
10/2017.alt 2019.09.26. engedélye

Meglévé vizellaté rendszerre vonatkozé Uzemeltetési engedélyek:

Az tizemelteténél rendelkezésre allo lizemeltetési engedélyekbe igény esetén az iizemeltetd a
vallalkozo, vagy megbizottja részére a betekintés biztositja.

1.4 A SZERZODES CELIA ES A VALLALKOZO ALTAL TELESITENDO FELADAT
ALTALANOS MEGHATAROZASA

1.4.1 A SZERZODES CELIA

A szerzodés célja olyan vizminéség-javito megoldasok tervezése, Kivitelezése és iizembe
helyezése, amelyek eredményeképpen a szerzodés targyat képezo vizellato-miivek
halozati csatlakozasi pontjan a szolgaltatott viz minésége

- a tavlati vizigények, valamint az elosztohalézat hidraulikai kovetelményeinek
kielégitése mellett

- megfelel a 201/2001.(X.25.) Korm.rendeletl.sz.mellékleteA.),B.)ésC.)tablazataban
foglalt vizmindéségi hatarértékeknek, tovabba a termelt vizek gazmentesitésérol
sz016 12/1997. (VII1.29.) KHVM rendeletben foglalt eléirasoknak.

1.4.2 A VALLALKOZO FELELOSSEGE ES A VALLALKOZO ALTAL TELJESITENDO FELADAT
ALTALANOS MEGHATAROZASA

A Vallalkozo kizarolagosan felelos a Szerzodés céljainak és feltételeinek az altala
valasztott modon valé megvalositasaért. A Vallalkoz6 visel minden ezzel kapcsolatos
koltséget. A kivitelezéshez kapcsolodo kartéritések, zoldkar, egyéb 3. személynek okozott
karok koltsége szintén a Vallalkozot terheli.

A Villalkozonak munkajat az aldbbi alapelvek betartdsaval és alapveté kovetelményeknek
vald megfelelés biztositasaval kell végeznie:

. A tervezési és épitési munkat tgy kell elvégezni, hogy az atadott mi
feleljen meg az ivéviz-szolgaltatd miivekre vonatkozé valamennyi hatalyos
jogszabalyi eldirasnak, ezek koziil is kiemelten a 16/2016.(V.22.) BM
rendelet, a vizikdzml szolgaltatasrol szolo 2011. évi CCIX Tv. ¢és e
tortvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szold 58/2013. (11.27.)
Kormanyrendelet rendelkezéseinek. 4 vonatkozo jogszabalyok miiszaki
eloirasai a tervezés alapadataként kezelendok!

. A tervezési €s €pitési munkat tovabba ugy kell elvégezni,hogy az atadott
mi feleljen meg valamennyi, az tizemeltetés soran felmeriild
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—  kornyezetvédelmi eldirasnak,jogszabalyi és hatosagi
kovetelménynek, elsésorban is a keletkezd hasznalt technologiai
vizek ¢és hulladékok megfelel6 kezelése tekintetében,

—  munka- és tlizbiztonsagi eldirasnak,

—  munka-és egészség- ¢és életvédelmi eldirdsnak,valamint az
akadalymentesitésre vonatkozo torvényi eldirasoknak

. A tervezési és épitési munkat tovabba gy kell elvégezni, hogy az atadott
mi egésze ¢s egyes részei kiilon-kiilon is feleljenek meg

— az 1) megkdzelitésti eurdpai irdnyelveket bevezetd hatdlyos
magyar jogszabalyokban megfogalmazott alapvetd
kovetelményeknek,

—  az atadott mi lizemelése soran feleljen meg a kornyezetvédelmi
jogszabalyokban, hatosagi ¢és kezeldi eldirdsokban foglalt
vonatkoz6 kovetelményeknek, kiilonosképpen a keletkezd
technologiai  szennyvizek  befogadoba  vald6  esetleges
bevezetésének feltételeire

— avonatkozo orszagos és helyi épitési kdvetelményeknek,

—  minden egyéb a vizellatd6 mire vonatkozo hatalyos jogszabalyi
eldirasnak, és — amennyiben az abban foglaltak az elézdekkel
nem ellentétesek,

— az ivovizmlvek iizemeltetésére ¢és egyes miutargyaira,
berendezéseire  vonatkozd  magyar  szakdgi = miszaki
szabalyozasnak )

. A szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozonak minden olyan dokumentumot
¢s dokumentéciot biztositania kell, illetve el kell készitenie, amellyel az
érintett ivoviz haldézat a rekonstrukciét kovetden a jogszabalyoknak
megfeleléen lizembe helyezhetd és lizemeltetheto.

. A Vallalkozénak figyelembe kell vennie, hogy a munkak bizonyos részét
csak az Uzemeltetd szakfeliigyeletével végezheti el az engedélyezési/
kiviteli tervekre vonatkozoé Uzemeltetdi tervjovahagyasokban foglaltakkal
osszhangban. Ezen munkak szervezetését az Uzemeltetdvel legaldbb azok
esedékessége eldtt 30 nappal egyeztetni kell.

. Villalkoz6 a vizmi iizemeld berendezéseinek megbontasat, cseréjét csak
akkor kezdheti meg, ha a Vallalkozd errdl eldzetesen értesitett az
Uzemeltetdt és az Uzemeltetd altal kijeldlt személy jelen van.

. A tervezési ¢és ¢épitési munkdt a Megrendeldvel valdo folyamatos
kapcsolattartason kiviil az adott vizmii iizemeltetdjével is folyamatosan
egyeztetni kell.
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1.5 SZAVATOSSAG, JOTALLAS, ALTALANOS MINOSEGI KOVETELMENYEK
1.5.1 SZAVATOSSAG

Viallalkoz6 a hibas teljesitésért szavatossadgi feleldsséggel tartozik. A szavatossagi
igényérvényesités torvényben lefektetett jog, amely ez esetben a Megrendeldt illeti meg.

Hibas teljesitésnek mindsiil, ha a Iétesitmények,vagy azok barmely része a teljesités
iddpontjaban nem felel meg a szerzddésben foglalt kovetelményeknek,igy tobbek kozott
annak, hogy az adott dolog meghatarozott idon keresztiil karosodas, lényeges miiszaki
jellemzodinek csorbulasa nélkiil alkalmas legyen funkcidjanak ellatasara.

A magyar jog — 0sszhangban az eurdpai joggal — alapesetben hat honapos igényérvényesitési
hataridét hataroz meg a szavatossagi jogok érvényesitésére. Azonban, mivel a szerzddés
targya, vagyis a létesitmények kozott tobb tartds hasznalatra rendelt dolog talalhato, amelyek
kotelez0 alkalmassagi idejét jogszabaly szabdlyozza, e dolgok, szerkezetek esetében a
szavatossagi igény ezen,e jogszabalyokban szerepl6 jogveszt6 hataridén belil érvenyesithetd.

Igy:

. az egyes nyomvonaljellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl
sz616  12/1988.(X11.27.)EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes  rendeletben
foglaltak alapjdn a szavatossagi igényérvényesitési jogvesztd hataridejét a
rendeletben felsorolt épitményszerkezetek esetén az alabbiakban hatdrozza meg:

10 éves hatarido

0 utak és mutargyainak szerkezetei

= alépitmény, foldmi, pillér, alapozas, viztelenité rendszer, padka,
utalap

= utpalya-szerkezeti rétegek a koporéteg nélkiil és burkolatszegélye

o jardéak, térburkolatok és miitargyainak szerkezetei

alépitmény, foldmi, pillér, alapozés, viztelenitd rendszer, padka,
utalap

0 csOvezetékekés azok miitdrgyainak szerkezetei
= jvoviz nyomovezetékek, nyomocsovek, csOidomok,
szerelvényaknak, cs6hidak

= szennyviz- ¢s csapadékviz-csatorna halozatok, gravitacios és
nyomovezetékek, atemeldk, aknak, csdidomok és szerelvények — a
gépészet nélkiil

0 gyengearamu foldbe fektetett kabelek és vezetékek

. tavkozlési kabelek véddcsovei, kabelcsatornak

5 éves szavatossagi hatarido

o jardéak, térburkolatok burkolatai és utak koporétegei
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0 szennyviz-éscsapadékviz-
csatornahaldzatok,valamintszivattyutelepekgépészeti berendezései

Megrendel6 igy tehat amennyiben ezen iddszak alatta Iétesitményekben hibat ismer fel, és ez
a hiba olyan okra vezethetd vissza, amely mar a teljesitéskor fennallt (pl. anyaghiba,
szakszeriitlen beépités, vagy szerelés sordn keletkezett)szavatossagi jogait Vallalkozdval
szemben érvényesitheti.

A szavatossagi hatarid0 nem egyenlé az adott épitményszerkezet, termék, berendezés
mindségével Osszefliggésben 1€vé  tartdssdgaval, élettartamaval, annak ugyanis -
rendeltetésszerii hasznélat esetén-a 1étesitmény tervezett élettartama alatt (1d.1.5.3. Altalanos
mindségi kovetelmények)biztositani kell az alapvetd kovetelményeket,a funkcionak vald
megfelelést.

1.5.2 JOTALLAS

A jotallas a Vallalkozd kotelezettsége, megegyezik az altalanos feltételek szerinti
Hibakijavitasi kotelezettséggel. Idotartamat, amely megegyezik az altalanos feltételek szerinti
Hibabejelentési idétartammal, a Vallalkozo Ajanlataban hatarozza meg. Ezt kdvetden az a
Villalkozo szerzodéses mellékkotelezettségéveé valik.

Ha a hiba oka a teljesités utan keletkezett,és ezt Vallalkozé bizonyitani tudja, kotelezettsége
nem all fenn. Ellenkezd esetben kiterjed a jotallasi iddszak alatt feltart hibak kijavitasara,
amelynek hataridejét Mérndk a Vallalkozoéhoz eljuttatott értesitésben hatdrozza meg a
meghibasodas jellegétdl és a kijavitas siirgdsségétol fliggden.

1.5.3 ALTALANOS MINGOSEGI KOVETELMENYEK

A tervezésre €s beépitésre keriild 1étesitményekkel szemben tdmasztott altalanos mindségi
célok, kovetelmények a kdvetkezok:

L. A létesitmények €s azok részei olyan mindségben késziiljenek, hogy — megfeleld,
a teljes tervezett élettartam alatt legyenek alkalmasak a szolgaltatott ivoviz
mindségére jelen szerzddésben meghatarozott jellemzdok biztositdsara, valamint a
jogszabalyokban, engedélyekben és miiszaki leirasokban meghatarozott alapvetd
kovetelményeknek (lizembiztonsag, higiénia, kornyezetvédelem,stb.) vald
megfelelésre. Funkcidjuk szerint legyenek alkalmasak tartds hasznalatra, a
miszaki specifikacidban (tervekben) meghatdrozott f6 mindségi jellemzdik olyan
mértékli csokkenése nélkiil, amely akar a megfeleld miikkodést, akar az egyéb,
vonatkozo eldirdsokban rogzitett alapvetd kovetelményeknek valdé nem
megfelelést eredményezné.

1.6 SZABVANYOK, ELOIRASOK

A tervezés ¢és kivitelezés soran a Vallalkozd koteles szigortian betartani mindazon
szabvanyokat, rendeleteket, eldirdsokat, miiszaki itmutatokat és ajanlasokat melyekre jelen
Kovetelmények hivatkoznak. Mindazonaltal a figyelembeveendd szabvanyok nem
korlatozddnak a jelen Kovetelményekben jelzett szabvanyokra, a tervezés €és a kivitelezés
soranazosszesérvényesmagyarszabvanyeldirasaitfigyelembekellvenni. Hacsak a
Kovetelmények masként nem rendelkeznek, minden munkavégzést, technologiai miiveletet,
eszkoz és anyagfelhasznalast jelen Kovetelményekben és a legutolso érvényes magyar illetve
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eurdpai szabvanyokkal dsszhangban kell végezni. Az alkalmazand6 szabvanyok mindazok,
amelyek az ajanlati felhivas kozzétételének napjan érvényben voltak. Abban az esetben, ha a
jelen Kovetelményekben ¢€s a vonatkozd Szabvanyokban megfogalmazottakban eltérés
mutatkozik, igy a magasabb mindségi szintet meghatarozo eloirast kell alkalmazni.

Mindazon anyagok és munkék esetében, amelyekre nincs alkalmazhaté magyar vagy eurdpai
szabvany vagy egy¢b eldirasa Vallalkozo Ajanlatdban és az Engedélyes €s Kiviteli Tervekben
kdoteles bizonyitani, hogy a kérdéses anyag, szerkezet, eszkdz vagy technologia megfeleld a
Megrendeld Kovetelményeiben megfogalmazott eldirasoknak.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a tervezés és kivitelezés sordn a Vallalkozo kiilonds figyelmet
kell, hogy forditson a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadéasarol szolo 24/2007 (VIL.3.)
KvVMrendelet vonatkoz6 részeinek betartasra.

1.7 UTEMEZES ES ELOREHALADAS

A Szerzddés aldirdstol kezdve a Vallalkozé a Megrendeldi kovetelmények 1.23 pontjaban
foglalt jelentéseket koteles a Megrendeld szdmara benyujtani:

1.8 A KORNYEZET VEDELME AZ EPITKEZES SORAN

A Vallalkozénak munkélatait ugy kell végeznie, hogy a kornyezetet a lehetd legkisebb
mértékben se  veszélyeztesse, alkalmazott  gépei,berendezései ¢és  technologidi
kornyezetkiméldk legyenek.

A Villalkoz6 koteles tisztan tartani az épitési teriiletek kornyezetét, valamint azokat a
teriileteket, amelyeket az épités, illetve az anyagszallitas érint. A keletkezett szennyezés nem
Iépheti tul a vonatkozo jogszabalyokban megengedett hatarértékeket.

A Villalkozonak kotelessége a munkak soran keletkezett szennyezddések megsziintetése,
illetveeltakaritasa,artalmatlanitdsa,amelyetalétesitménnyelosszefiiggésbenhasznalt  jarmiivek
vagy egyéb berendezések okoznak(utakra szorddott iszap,olajszennyezddés, megmaradd
novények védelme, stb.). A Villalkoz6é koteles a zaj €s rezgésartalmaktol az épités ¢€s
felvonulas, szallitas és egyéb érintett teriiletek kornyezetében €ldlakossagot és épitményeket
megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabalyokban eldirt hatarértéket
nem haladhatja meg.

Az elbirtak be nem tartdsa esetén keletkezett esetleges karokkal és az illetékes hatdsagok
birsagolasaval kapcsolatos koltségek kizarolag a Vallalkozot terhelik.

A kivitelezési munkakat ugy kell végezni, hogy az a kdrnyezet egészét és elemeit a lehetd
legkisebb mértékben vegye igénybe ¢és terhelje, az ¢épités soran alkalmazott gépek,
berendezések €s technoldgidk kornyezetkiméldk legyenek. Az épitési-szerelési munkalatokat
(kornyezethasznalatot) ugy kell megszervezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértékli kornyezetterhelést és igénybevételt idézze eld;
b) megeldzze a kdrnyezetszennyezést;
c¢) kizérja a kérnyezetkarositast.
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A kornyezethasznélatot az eldvigyazatossag elvének figyelembevételével, a kornyezeti
elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, tovabba a hulladékkeletkezés csokkentésével, a
természetes ¢s az eldallitott anyagok visszaforgatdsara és ujrafelhasznalasara torekedve kell
végezni. A megelézés érdekében a kornyezethaszndlat soran a leghatékonyabb megoldast,
tovabba az egyes kiilon jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén az elérhetd
legjobb technikat kell alkalmazni.

Gondoskodni kell az épitési-szerelési tevékenység soran a veszélyes anyagok kérositd hatasa
elleni védelemrdl, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra,
amelyet a tevékenység soran felhasznalnak, eldallitanak, és amelynek mindsége, mennyisége
robbands- és tlizveszélyes, radioaktiv, mérgezd, fokozottan korroziv, fert6zd, okotoxikus,
mutagén, daganatkeltd, ingerld hatast, illetdleg mas anyaggal kolcsonhatasba keriilve ilyen
hatast eldidézhet. A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasznaldsakor — beleértve
kitermelésiiket, raktarozasukat, szallitdsukat ¢és alkalmazasukat — tovabba, veszélyes
technologidk alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a
kornyezet veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban meghatarozott mértékiire csokkentik,
vagy kizarjak.

Az ¢épités soran gondoskodni kell az adott tevékenység soran esetlegesen bekovetkezett
kornyezetkarosodas megsziintetésérol, a karosodott kornyezet helyreallitasardl. A
kornyezethasznal6 a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szold 1995. évi LIIL
torvényben meghatarozott és mas jogszabalyokban szabdlyozott modon (biintetdjogi,
szabalysértési jogi, polgari jogi és kozigazgatasi jogi) feleldsséggel tartozik tevékenységének
a kornyezetre gyakorolt hat4saiért.

Az épités soran keletkezett hulladékok kezelésénél a 98/2001. Kormanyrendeletben, valamint
a 213/2001.(XI. 14.) sz. Kormanyrendeletben foglaltakat be kell tartani. Az épités soran
keletkezé hulladékokat a legkdzelebbi hulladéklerakdban kell elhelyezni. A hulladékok
lerakasara a 22/2001. (X.10) KOM rendelet vonatkozik.

Az egyes létesitmények normalis {izemeltetésiik soran a kornyezetilket semmilyen
szempontbol nem karositjak, karos mértéki kibocsatasokat nem eredményeznek. Az jjonnan
fektetett vizvezetékek mindig terepszint (fagyhatar) alatt keriilnek telepitésre.

1.9 MUNKABIZTONSAG, EGESZSEG — ES MUNKAVEDELMI KOVETELMENYEK

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran Vallalkozé altal megvaldsitando
minimalis munkavédelmi kovetelményeket a 4/2002.(11.20.)SzCsM-EiiM egyiittes rendelet
tartalmazza. Az ebben foglaltak betartasa Vallalkozora nézve kotelezo.

Az egészséges €s biztonsagos munkavégzés feltételeinek biztositdsa a Vallalkozé feladata. A
sziikséges altalanos kovetelmények a kovetkezok:

* Biztonsagos ¢és egészséges munkafeltételek biztositasa minden épitési helyszinen,
minden munkafézis soran
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*  Megfeleld eszkozokkel (tajékoztatassal, elkeritéssel stb.) meg kell eldzni, hogy az
épitkezésteriiletérekeriiltilletéktelenszemélyazépitkezéskovetkeztében veszélyes
helyzetbe keriiljon, vagy balesetet szenvedjen.

* A munkavégzés soran, valamint az elkésziilt épiileteknek €s épitményeknek ki kell
elégiteni a magyarjogszabalyokban ¢és szabvanyokban eldirt munkavédelmi és
tlizvédelmi kovetelményeket.

* A villalkozd koteles biztositani és Orizni az épitési helyszint munkaiddben és
munkaidodn kiviil egyarant.

* A munkavédelemhez kapcsolodd kozos feladatokat (vallalkozd, lizemeltetd) kiilon
Szerzddésben rogziteni sziikséges

SZEMELYI VEDOESZKOZOK

A Villalkozénak a munkavallalot a munkavédelmi tervben foglaltak szerint egyéni
védoeszkozokkel kell ellatnia, azok hasznalatar6él a munkavédelmi oktatas keretében ki kell
képeznie. Az egyéni véddeszkozokkel kapcsolatos alapvetd kdvetelmények a mar emlitett 1)
megkozelitésti  direktivat alkalmazd jogszabalyban, a 2/2002.(11.7.)SzCsM rendeletben
talalhatok. Vallalkozonak az alkalmazott személyi véddeszkozok megfeleléség-igazolasat a
munkahelyen kell tartania és Mérnok kérésére bemutatnia.

MUNKAVEDELMI OKTATAS

A Villalkozonak a munkavédelmi tervben foglaltak szerinti rendszerességgel munkavédelmi
eligazitasokatésoktatastkelltartaniamindenmunkavallaldjanak.Vallalkozénak ~ gondoskodnia
kell arrdl, hogy alvallalkozoéi iranyaban vallalt kotelezettségei tovabbadasra keriiljenek,azok
betartasaért felelds. Igy meg kell gy6z6djon arrol, hogy alvallalkozoi betartjak és alkalmazzak
a munka- és egészségvédelmi eloirdsokat, a személyi véddeszkozoket viselik,
oktatasban részesiiltek.

VONATKOZO FONTOSABB ELOIRASOK

. a munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIIL. tv., egységes szerkezetben a
végrehajtasarol szol6 5/1993. (XII. 26.) MM rendelettel

. a munkavallalok biztonsagarol, egészségérol és a munkakornyezetrdl szolo, a
Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1981. évi 67. iilésszakan elfogadott 155.
szamu Egyezmény kihirdetésérdl szolo 2000. évi LXXV. torvény

. az ¢épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi kérdésekrdl és a
Nemzetkdzi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167.
szamu Egyezmény kihirdetésérdl szolo 2000. évi LXXX. torvény

. 2/2002 (IL.7.) SzCsM rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tanusitasarol

. 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és
az ¢pitési folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl
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. 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi
¢s egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérol

Thzvédelem

A Villalkoz6 a tervezés soran koteles a tlizvédelemre és a robbanasveszélyes kornyezetre
vonatkoz6 tervezési eldirasokat betartani. A kivitelezés soran felel a kivitelezésre vonatkozo
munkavédelmi, tiiz- és baleset-megeldzési eldirasok betartasaért.

1.10 RENDKiVULI ESEMENYEK

A Vallalkoz6 azonnal ¢és irasban kell jelentenie a Megrendelének, a Megrendeld
Képviseldjének ¢és a vonatkozd jogszabalyokban meghatirozott szervezeteknek a
munkahelyen tortént minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, akar befolyésoljak a
munka el6rehaladdsat, akar nem. Vallalkozé szintén jelenteni koteles mindazon
intézkedéseket, amelyeket az ligyben tett.

1.11 KO6zMUVEK

Villalkoz6 a tervezés soran felelds az épitési teriileten halad6d és az épitési munkakat érintd
Osszes lehetséges kozmii helyének nyilvantartds szerint allapotat az Uzemeltetével és a
kozmiikezeldvel folytatott egyeztetések révén megismerni és kiviteli, majd megvalosulési
terveiben minden létesitményrdl egy-egy 0ssz kozmi helyszinrajzot késziteni, majd a munkak
soran mért adatokat megjelenitve azokat ezen nyilvantartani.

A szerzddéshez a Megrendeld az ¢épitési teriileteken haladd kozmiivekrdl részleges
helyszinrajzi adatszolgaltatast biztosit. Ennek teljes kortiségéért, pontossagaért ¢és
aktualisallapotaért azonban Megrendel6 felel0sséget nem vallal.

A Dbontasok és az 10j Iétesitmények tervezése,majd kivitelezése sordn Vallalkozonak
figyelembe kell vennie a kozmiivekre vonatkoz6 véddtavolsagokat. Vallalkozo a tervezés, az
engedélyezés soran koteles beszerezni a tervekre a kozmiivek jovahagyo nyilatkozatait,
hozzajarulasait.

Villalkozé a kivitelezés soran felelds a kozmiivek ¢és vezetékek tényleges helyének
meghatarozasaért—az UzemeltetSvel egyeztetett, illetve a kozmii kezeldje altal meghatarozott
modon-¢és annak az Osszkdzmill helyszinrajzon magassagi helyzetiikkel egyiitt torténd
tényleges allapotanak rogzitéséért.

Ahol a Iétesitmény megvaldsitasa kozben a Vallalkozo foldalatti kabelek, vezetékek vagy
kézmiivek nyomvonalara utald jelzéseket talal, az ilyen jelzéseket koteles a helyiikon hagyni,
illetve ha a munkalatok soran ideiglenesen el kellett azokat tavolitani, koteles gondoskodni a
visszahelyezésiikrol. Minden ezzel kapcsolatos miivelethez a Mérndk jovahagyasa sziikséges.

A Villalkozo6 felelds az épitési munka soran kibontott, keresztezett kabelek, vezetékekés
kézmiivek allapotanak megoOrzéséert, illetve azok eltavolitasaért és
visszahelyezéséért(helyzetiiktol fliggden),és az
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ezzelkapcsolatososszeskoltségekért, fliiggetleniilattol,hogyazokatMegrendel6— szerz0dés részét
képezd6 - adatszolgaltatasa jelezte-e, vagy nem.

A kabelek, vezetékek és kozmiivek eltavolitasa és visszahelyezése, és az ezzel kapcsolatos
koltségek viselése nem a Vallalkozo kotelessége,ha azt a kozmi kezeldje, vagy mas szakmai
szervezetmagara vallalja.

Abban az esetben ha a végzendd munkardl feltételezhetd, hogy az zavarokat fog okozni
barmely kozszolgaltatisban, a Vallalkoz6 azonnal koteles errdl lirdsban tdjékoztatn ia
M¢érnokot, és ésszerti reagalasi i1dot kell hagynia, hogy a munka rendes folytatdsadhoz
sziikséges intézkedéseket megtehessék.

A Kkivitelezés elokészitése soran a Vallalkozo koteles a kozmiivek helyzetének leheto
legpontosabb megallapitasa érdekében a sziikséges egyeztetéseket a kozmiikezelokkel
lefolytatni, ill. a lejart kozmii iizemeltetdi nyilatkozatokat Gjra megkérni !

1.12 KOZTERULETEK HASZNALATA

A kozteriiletek hasznalatara vonatkozodan kiadasra kerulo eldirasokat be kell tartani.

1.12.1 ALTALANOS ELOIRASOK:

Amennyiben az épitési munkak soran kozteriilet igénybevételére van sziikség, Vallalkozonak
az alabbiak szerint kell eljarni.

A kozutak haszndlataval kapcsolatos alapvetd szabalyokat és feltételeket a Kozuti
kozlekedésrol szolo 1988. évi I tv., valamint a Kozutak igazgatasarol sz6lo
19/1994.(V.31.)KHVM rendelet tartalmazza.

A kozterlilet hasznalat engedélyezése kérelemre indul, amelyet Vallalkoz6 készit és nyujt be a
19/1994 KHVMrendelet,illetveakozutK ezeldjedltalmeghatarozottformaban, tartalommal. A
kérelemmel egyiitt benyujtando tervdokumentacio elkészitése Vallalkozo feladata.

A Villalkoz6 feladata a kozteriilet-hasznalattal jar6 forgalomszabalyozas feladatok elvégzése
is. E szabdlyozas alapjait az utak forgalomszabalyozasarodl és a kozuti jelzések elhelyezésérol
sz6l6  20/1984.(XIL.21.)KM rendelet tartalmazza,mig a kozutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyait a hasonl6 cimi 3/2001.(1.31.)K6ViM rendelet
tartalmazza. Az e rendeletekben eldirtak Vallalkozora nézve kotelezéfeladatok.

A telepiilések kozigazgatasi terliletén beliil esd belteriileti és kiilteriileti helyi kozutak,
kozteriiletek kezeldje a telepiilési onkorméanyzat polgarmesteri hivatala, ezen beliil a Jegyz0.
A telepiilések némelyike a kozteriileti ingatlanok nem-rendeltetésszerti hasznalatat sajat
onkormanyzati rendeletében szabalyozza, amely léte esetén a Vallalkozonak a szerint kell
eljarnia.

Kezel6i hozzajarulés sziikséges minden olyan esetben, amikor a kozut nem kozlekedési célu
igénybevétele a kozteriilet felbontasaval, kozuton folyd munkaval jar. A hozzéjarulds
meghatarozott id6tartamra, de legfeljebb egy ¢évre adhatd, kérelemre egyszer
meghosszabbithato.

Mind a telepiilés rendeleteiben, mind az Allami utkezelé Kht-k kezelésében 1év6 utakra
vonatkozo Kkezeloi eléirasokat be kell szerezni és be kell tartani. A Kezeloi
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hozzajarulasokban eldirt fizetési kotelezettségek (Igénybevételi dijak , stb) megfizetése a
vallalkozot terheli.

A telepiilési utakon végzett munkékra vonatkozofontosabb eldirdsok - a Vallalkozora nézve a
helyi rendeletben foglalt teljes korli kovetelményrendszer szlikitése nélkiil - a kovetkezok:

. A munkalatok megkezdése el6tt a kérelmezdnek az érdekeltek bevondséaval
munkaegyeztetd targyalast kell tartania az egyes részmunkak hataridore
torténd elvégzésének ¢és miszakilag helyes végrehajtasanak biztositasa
érdekében.

. A Kkozteriiletbontds soran feltart, illetve a kozmiiépités soran lefektetett
foldalatti vezetéket be kell méretni és az igy kapott adatokat a tovabbi
tervezés, illetve kozmiitérkép készitése soran fel kell hasznalni.

. Az engedélyes a munkalatok megkezdésekor koteles a munkadrokban
talalhaté vezetékek bemérése érdekében a kozmiinyilvantartonak bejelentést
tenni.

. A bemérés megtorténtéig a munkaarok nem temethet6 vissza.
. A kozmiibemérés koltségei az engedélyest terhelik.
. A kérelem tartalmat a rendelet hatarozza meg

. A hozzéjarulas kiadasat november 15 — t6l marcius 1 — ig terjedd idészakra a
kozut kezeldje megtagadhatja, ha valdszinii, hogy a burkolat helyreéllitasa az
1d6jaras miatt megfeleld mindségben nem biztosithato.

. A telepiilés lakott teriiletén zajjal jaré bontdsi munkalatok 22.00 6ratol reggel
06.00 oraig nem végezhetok. Kivételek azok a rendkiviili munkak, amelyek
végzését kozérdekbdl a nappali orakig elhalasztani nem lehet.

. Az engedélyes koteles a bontasi munkak megkezdése eloétt 8 nappal értesiteni
az érintett teriilet lakoit a felbontés kezdésének és a helyreallitas befejezésének
id6pontjardl. Az értesités elmulasztasa esetén a szolgéltatas ¢és ellatas
akadalyoztatasabol szarmazo karok megfizetése az engedélyest terheli.

. A munkalatok idétartaméra az engedélyes minden esetben koteles az érintett
telkek, épiiletek megkozelitését ideiglenes atjarod (hidprovizorium) épitésével
biztositani.

. Az engedélyes koteles a munkalatok tartama alatt a viz akadalytalan lefolyasat
biztositani, a sar €s egyéb szennyezddés eltakaritasat elvégezni.

. Tilos a kozteriileten 1év0 geodéziai jeleket €s 1étesitményeket megvaltoztatni.
A kozut terlletén, hataran, az alatt, vagy felett 1évé kozmiiveken,
mitargyakon, uttartozékokon, vagy Iétesitményeken engedély nélkiil
valtozasokat végrehajtani tilos.

o Az aszfaltburkolatot a bontaskor a tobbi burkolattdol elkilonitve kell
felbontani.

. A felbontott aszfaltot, a helyreéllitishoz fel nem hasznalhaté burkoldkovet,
szegélykovet, egyéb tartozékot megtisztitva a kijelolt helyre (a veszélyességi
fokozatnak megfeleld) ideiglenes tarolohelyre koteles az engedélyes
beszallitani és az elhelyezési dijat megfizetni.

. A burkolat végleges helyreallitasaig az engedélyes koteles a felbontott helyet
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karbantartani, a felbontott anyagokat gondosan megtisztitva szétvalogatni és a
burkoldanyagot idomba rakni ugy, hogy a kozlekedést ne zavarja.
Amennyiben a bontasi anyag tarolasa kozlekedés zavarasa nélkiil nem oldhato
meg, az engedélyes koteles azt azonnal elszallitani.

A munkaarokba szerves anyagot, épitési tormeléket, szemetet visszatolteni
nem szabad.

A munkaarok csak jol tomoritheto talajjal vagy az eldirt anyaggal toltheto fel a
vonatkozo6 szabvanyok, miiszaki eléirasok szerint. Indokolt esetben talajcserét
kell végezni.

A teleptiléskozpontokban a téli honapokban végzett kdozmiiépités esetén a
szabvany szerinti tomorités biztositdsa érdekében esetenként teljes talajcserét
kell alkalmazni. Az igy visszatoltott munkadrokra ideiglenes burkolatot kell
elhelyezni.

Aki a kezeldi hozzajaruldsban meghatarozott hataridéig a kozteriiletet nem
allitja helyre, az eredményes miszaki atadas iddpontjaig koteles az
igénybevett teljes teriiletre kiterjedden kozteriilet hasznalati potdijat fizetni.

Forgalomterelés, forgalomkorlatozas esetén az ut tulajdonosa — kezeldje —
eléirasainak megfelelden a lakossagot minden esetben tdjékoztatni sziikséges.

A kozmiiépités soran, ha kozuat igénybevétele teljes utelzarassal jar, tereld utat
kell igénybe venni. Ha a forgalom megkivanja, a tereléut megerdsitésérdl
gondoskodni kell. Az épités befejezése utan a tereldut helyreallitasat, a kozat
tulajdonosanak el6irasa alapjan kell elvégezni.

A Villalkozo (kivitelezd) a kozteriilet bontasat csak a kezeldi hozzajarulés
kiadasa utan kezdheti meg, és a munkékat az abban foglaltak szerint végezheti
el.

A Villalkozo (kivitelezdje) koteles:

o a kozut és a jarda bontdsa esetén a bontas ¢s az ideiglenes helyreallitas
teljes ideje alatt (a végleges helyreallitasig) gondoskodni a forgalom
szabalyozasar6l, a balesetveszély megelozésérol, és a folyamatos
helyreallitasrol,

o a munkahelyet és a felvonulasi teriiletet tisztantartani, kitablazni,
forgalom eldl elkorlatozni

o a munka soran a novényzet védelmérdl gondoskodni,

o  afelesleges foldet, tormeléket és hulladékot folyamatosan elszallitani

o a munkalatok elvégzése utan a végleges helyreallitasig a nyomvonalat
biztonsagos kozlekedésre alkalmas  allapotban tartani, a
szemcsésanyag kiverddéseket folyamatosan és azonnal szintbe feltdlteni

o  a munka befejezése utan gondoskodni az eredeti allapotnak megfeleld
forgalmi rend visszaallitasarol

o a muszaki atadas atvételi eljaras soran a teherbirds, illetéleg a tomorség
vizsgalatarol szold méréseket (jegyzOkonyvet) — amennyiben a kezeldi
hozzajarulasban eldirdsra keriilt - becsatolni. A méréseket csak
mindsitési joggal rendelkezd szervezet végezheti.
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. A jogosultnak a kozut nem kozlekedési célu igénybevételéért esetenként dijat
kell fizetnie, amely azonban jelen szerzddés keretében a tulajdonos
Onkormanyzatot terheli.

e  Amennyiben barmely érintett telepiilés sajat rendeletében ettdl eltérd
szabalyokat foganatosit, a Vallalkozonak azt kell alkalmaznia.

1.13 REGESZETI FELTARASOK, LELETEK

A vizjogi létesitési engedélyben rogzitésre keriils, a Borosd-Abaij-Zemplén Megyei
kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztalya
szakhatosagi nyilatkozataban foglaltakat teljes koriien be kell tartani.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a tervezett foldmunkak soran nem vart médon
elokeriilo régészeti emlékek esetén sziikséges intézkedéseket a vallalkozonak a
Kulturilis Orokség Védelmérsl szélo 2001. évi LXIV. torvény 24. §-aban foglaltak
szerint kell teljesiteni. Régészeti feladat ellatashoz kapcsolédéan felmeriilo koltségek
teljesitése a vallalkozot terheli.

1.14 BONTASI MUNKAK, FOLDBEN LEVO OBJEKTUMOK, VEZETEKEK
MEGSZUNTETESE

Vallalkozonak el kell bontania és a hatdlyos jogszabdlyoknak - kiilondsképpen a
45/2004.(VIL.26) BM-KvVM egyiittes rendeletnek — megfelelé modon kell kezelnie minden
olyan, a helyszinrajzokon és a terveken szerepld, vagy nem szerepld szerkezetet, berendezést,
fold feletti, vagy foldben 1év0 mitargyat,targyat, amelynek nyilvanvaloan nincsen ¢€s a
jovében sem lesz funkcidja, vagy amely a fejlesztés utjaban all, és amelynek tulajdonosa,
kezeldje fellelhetd és hozzajarul annak elbontasdhoz.

L&szer, robbanasveszélyes, veszélyes anyag feltardsa

Viéllalkozonak a munkat azonnal fel kell fliggesztenie, a munkat végzd személyzetet
biztonsagos véddtavolsagon kiviil kell helyeznie és a Mérnokot, valamint az illetékes
hatosagot (renddrség) értesitenie kell, ha 16szert, robbanasveszélyes, vagy mas veszélyes
anyagot, vagy ezekre hasonlit6 targyat tar fel, vagy ezek jelenlétére utalo jelet, jelzést talal.
Az ilyen megel6z0 biztonsagi intézkedések elmulasztasabol szarmazo karért Vallalkozo felel.

Kivaltott kozmiivezeték

Villalkozonak a kivaltott egyéb kozmiivezetékeket el kell tavolitani és mint hulladékot kell
artalmatlanitani. Ha az eltavolitds nem lehetséges, a vezetékmegsziintetés egyéb jaratos
modszereit kell alkalmazni, pl. csatorndk tomedékelése, injektalasa. Minden foldben maradd
vezetéket a megvaldsulasi dokumentécio helyszinrajzan fel kell tiintetni.

1.15 KIVITELEZES

1.15.1 A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését szigortian a Szerzddéssel és a tervekkel
Osszhangban végezni. A Vallalkozd koteles alkalmazkodni és ragaszkodni a Mérndk
utasitasaihoz minden olyan ligyben — akar emliti a Szerz6dés, akar nem — amely a beruhazast
is érinti, vagy arra vonatkozik.
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A kivitelezés soran a kovetkezOket kell betartani:

A hivatalos linnepnapok Magyarorszadgon: januar 1., marcius 15., Nagypéntek, Husvét
Hétfo, majus 1., Piinkosd Hétfo, augusztus 20., oktdber 23., november 1., december
25., december 26.

Az tinnepnapokon ¢és vasarnapokon munkavégzés nem megengedett.
Munkanapokon munkavégzés 07% és 182 6ra kozott torténhet!

o munkavégzés 18.00 — 07 oraig, a Magyar Koztarsasdg torvényei altal kijelolt tinnep és
szabad- és pihenénapokon nem torténhet,

o az Onkormdnyzati utaknal és az allami utaknal forgalomszabalyozasi terv alapjan végezhetd a
kivitelezés,

1.15.2 A Vaillalkozo6 koteles a tervezés idészakaban havi szintii, a Kivitelezés teljes
idoszakaban kéthetenkénti gyakorisagu koordinacios egyeztet6 eljarast tartani .

1.16 FOLYAMATOS UZEM

A kivitelezési munkakat ugy kell tervezni €s megszervezni, hogy a telepiilés vizellatdsanak
biztonsagat ne veszélyeztesse, minden idében biztositott legyen a fogyasztok - ivoviz és tlizi
viz ellatasa. Az €pités-szerelés azon szakaszaindl, ahol a 1étesitmény egyes elemeit bizonyos
ideig az lizembdl ki kell kapcsolni, a Vallalkozonak sajat koltségén kell olyan megoldast
biztositania, amellyel a 1étesitmény lizeme fenntarthato.

Abban az esetben, ha a szolgaltatds sziineteltetése miiszakilag elkeriilhetetlen,az
tizemeltetdvel egyeztetett modon és a sziikséges tobblet kiadasokat és koltségeket magara
vallalva a vizikozmii szolgaltatasrol szolo 2011. évi CCIX Tv. ¢és e tortvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl szold 58/2013. (I1.27.) Korményrendelet rendelkezései,
valamint a 201/2001.(X.25.) Kormanyrendelet6.§.-aban foglaltak szerint kell eljarni.

Ha a Villalkoz6 az eldirt kdvetelményektdl eltéréen sziinetelteti az ivovizellatast, késedelmi
kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek.

1.17 KITUZES, MEGVALOSULASI ADATOK ROGZITESE

A Vallalkozo6 felelOs:

. a létesitmények pontos kitlizéséért a Mérndk altal megadott eredeti
alappontokhoz, vonalakhoz, illetve szintekhez képest

. a létesitmény minden egyes része helyzetének, szintjének, méreteinek ¢és
tajolasanak pontossagaért; és

. minden, a fentiek feleldsségteljes elvégzéséhez sziikséges hitelesitett,kalibralt
méromuszer, késziilék és munkaero biztositasaért

Ha a Iétesitmény kivitelezése soran barmikor hibat fedeznek fel a Iétesitmény
barmelyrészének helyzetében, szintjében, méreteiben vagy tajolasaban, a Vallalkozo a
Mérndk ilyen értelmli utasitdsa esetén koteles sajat koltségén,a Mérndk igényeinek
megfelelden kijavitani a hibat, kivéve, ha a hiba a Mérndk altal szolgaltatott adatokon alapul,
amely esetben a Megrendel0 koteles megfizetni a hiba kijavitdsanak koltségeit.

Borsod-Abatij-Zemplén Térségi Ivoviz-kezelési Onkormanyzati Tarsulas Ivovizmindség javitd program 2.
szakasz
KEHOP-2.1.4-15-2016-00003
Ajanlatkérési dokumentacio III. kotet
30



I11. kotet Megrendeldi kovetelmények

Az, hogy a Mérmok ellendriz barmely kitlizést, vonalat vagy szintet, nem mentesiti a
Vallalkozot sajat, azokra vonatkozo pontossagi kotelezettsége alol; és a Vallalkozo koteles
gondosan megodrizni minden, a létesitmény kitlizése soran hasznalt jelet, zsinorallast, szeget és
egy¢eb jelzést.

Vallalkozé a kivitelezés sordn koteles rogziteni a megvalosulasi adatokat és méreteket, a
miszaki specifikacioban és a tervekben szerepld adatokhoz képesti eltéréseket, amelyeket a
megvaldsulasi dokumentéacioban dokumental.

1.18 MUNKATERULET, ATADAS-ATVETEL, ORGANIZACIO
1.18.1 MUNKATERULET, ATADAS-ATVETEL

Minden a munkateriileten tervezett tevékenységet a Vallalkozé csak a Megrendeldvel és az
lizemeltetdvel tortént egyeztetést kovetden folytathat.

Tervezéshez sziikséges felmérések és helyszini vizsgalatok

A Vallalkozo6 adatgytijtés egyeztetés €s a tervezéshez sziikséges részletességii felmérés, és a
helyszini vizsgalatok megtervezése céljabol a munkakezdést kovetden— a Mérnok és az
lizemeltetd eldzetes értesitését kovetden - barmikor jogosult a helyszinre vald bejutasra.

A vizsgalatok és mérések elvégzése céljabol a létesitmények helyszinére, mint korlatozott
munkateriiletre ezen vizsgéalatok {iitem- és vizsgalati tervének a Mérndk altal tortént
elfogadasat kovetden jogosult.

Epités-kivitelezés

A munkateriilet magaba foglalja mindazon teriileteket, amelyen Vallalkozé épitési munkat
végez, valamint az ehhez szilikséges eszkozoket, berendezéseket és anyagokat tarolja,
felvonulési épitményeit elhelyezi. A Vallalkozé a munkateriiletet kizardlag a szerzédés
teljesitése céljabol hasznalhatja.

A Villalkoz6 a munkatertiilet kijelolése soran figyelembe kell vegye az ivovizellatast szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl sz616123/1997. (VIL.18.) Korm. rendelet eldirésait.

A munkateriiletet a Megrendeld0 munkavégzésre alkalmas allapotban, dokumentalt
munkateriilet atadas — atvételi eljaras keretében adja at a Vallalkozonak.

A Villalkozé a Mérnokot irasban haladéktalanul koteles értesiteni, amennyiben rendelkezik
az alabbi tervekkel és engedélyekkel, ¢és igy kész a munkdk megkezdésére (az eljarés
kezdeményezése):

. kiviteli tervdokumentacio
e  jogerds engedély

A munkateriilet atadas-atvételének napjat, ezen értesités alapjan a Mérnok tiizi ki az Altalanos
Szerzddéses Feltételekben foglaltak figyelembevételével.

Az atadas-atvételi eljards soran a munkateriilet allapotat digitalis fényképfelvételekkel és
videofelvétellel is dokumentéalni kell. A felvételeknek ki kell terjednie a Vallalkozé altal
igénybevetett burkolatokra, zdldfeliiletre, egyéb, az épitési munka targyat nem képezd
részekre is. A fényképek mellett a videofelvételt is digitalizalni kell és egytitt kell azokat
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megodrizni a Vallalkozo projekt dokumentumaiban. Az alloméanyrol 1-1 pld masolatot kell a
Megrendeld és a Mérnok részére biztositani a kivitelezési munkalatok fizikai kezdéséig a
projektre vonatkozoan.

Az atadas-atvételi eljaras soran tisztdzando kérdések:

. Kezel6k szambavétele, nyilatkozataik eldzetes beszerzése, bemutatasa
. A munkavégzéssel jaro kornyezeti hatasok, engedélyek, hozzajarulasok

. A munkateriiletet érinté kozmiivek szambavétele, egyeztetések bemutatésa,
szakfelligyeleti kérdések

. Bontési hulladékok és veszélyes hulladékok elhelyezése, artalmatlanitasa
. Felvonulasi tertilet
. Energia ¢és kozmii biztositdsdnak rogzitése
. A végzendd munka egyéb kiilonds kovetelményei
. Az E-Epitési Naplo megnyitasa
Fenti tisztazando kérdéseket Munkatertilet atadas-atvételi jegyzokonyvben kell rogziteni.

Vallalkozonak a munkateriilet atadas-atvételét kovetoen, a felvonulast és munkakezdést
megelézéen, az Uzemeltetd, a teriilettulajdonosa, a Kézmiivek és Kezelok el6irasai alapjan,
sziikségesetén szakfeliigyeletével eldszor el kell végeznie mindazon biztonsagi felmeéréseket,
feltarasokat, kivaltasokat, amelyek a teriileten talalhaté kozmiivek, vezetékek melletti
biztonsdgos munkavégzéshez sziikségesek.

A balesetek megeldzése végett a Vallalkozd a fesziiltségmentesitésre vonatkozd eléirasok
végrehajtasa soran kiilonds gondossaggal és fokozott eldrelatassal koteles eljarni. Ennek
korében a fesziiltség alatt allo €s a mentesitett munkateriiletet félreérthetetlen médon kell
megjeldlni. Az e kotelezettségek megszegése miatt keletkezett kart a mulasztd koteles
megtériteni.

Villalkoz6 felel a megkozelitési és a munkateriileten beliili utak, burkolatok allaganak a
munkakezdés idopontjdnak megfeleld allapotban valdé megtartasaért, illetve a munkavégzés
befejezését kovetden arra torténd helyreallitasaért, kivéve, ha a szerzddés egy-egy ut, vagy
térburkolat megerdsitését, ujraépitését iranyozza eld, mely esetben a tervkovetelményei
szerint kell eljarjon.

Az eljarasrol jegyzokonyv késziil, amelyet a Mérnok készit el.

1.18.2 MUNKATERULET GONDOZASA

Barmely kozteriileten végzett munka épitési teriiletének hatarait, és azok biztositasanak
tartalmaznia. Vallalkoz6 a munkateriileten csak ezen, Megrendeld (képviseldje a Mérnok),
illetve a kezeldk altal jovahagyott tervek alapjan tevékenykedhet.

A raktarozasi és tarolasi teriilet kialakitdsa csak a Megrendeld, vagy Uzemeltetd altal a
munkateriilet hatdrain beliil kijelolt teriileten, vagy a Vallalkozo sajat teriiletein megengedett.
A munkateriilet hatdrain kiviil végzett munkakhoz a Vallalkozonak kiilon engedélyt kell
beszerezni.
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A munkateriilet atadas-atvételét kovetéen Vallalkozo a Iétesitmények atadas-atvételi
igazolasanak (Mérndk adja ki) kiadasaig felel a munkateriilet és a létesitmények
biztonsagaért, megfeleld allapotaért.

A Villalkozo6 a munkateriiletként hasznalt, de Iétesitményként nem beépitett teriileteket ottléte
alatt koteles jo allapotban megtartani, és a szerzédésteljesitése utan koteles azokat a rendes
kopéas ¢és elhasznalodas figyelembe vételével az eredeti allapotukba visszaallitani. A
Vallalkozé semmi nemi fizetségre nem jogosult azokért a fejlesztésekért, amelyeket a sajat
kezdeményezésére a szerz6dés szerinti munkéakon feliil a munkateriileten végrehajt.

A kivitelezéshez sziikséges egyéb felvonuldsi, vagy munkateriiletekrél ( beleértve a
Villalkozo kozponti miiszaki,technologiai vagy adminisztrativ-szocialis ellatast biztositd
telepeit, keverd-€s anyagtarold telepeit, nyomvonal menti bazisait, stb.) a Vallalkoz6 tartozik
gondoskodni.

A Villalkozot terhelik a munkateriilet és a munkakhoz sziikséges és eldirt kozmii-€s energia
ellatas koltségterhei, annak minden jogi €s anyagi vonzataval egyiitt.

A munkak befejezése utan a felvonulds ideiglenes melléképitményeit el kell bontani, a
teriiletet az eredeti allapotaba kell visszadllitani, kezeldjének vagy tulajdonosanak
visszaadni,vagy a teriilet mads modon torténd hasznositasarél —a kezeld egyetértésével—
gondoskodni kell. A fentiekben leirt felvonulasi melléképitmények koltségeit a szerzddéses
arbol kell fedezni.

1.19 EPITESI NAPLO

Viéllalkozonak az épitési kivitelezési munkakrol épitési naplot kell vezetnie. Az épitési napld
vezetésének részletes szabalyait a 191/2009.(IX.15.) Korm. r. tartalmazza. Az épitési naplod
megnyitasarol és a meghivasokrol a Megrendeld gondoskodik.

1.20 KOZPONTI ES VONALAS FELVONULASI TERULETEK

A kivitelezéshez szilikséges felvonulasi teriiletekrdl (beleértve a Vallalkozé kdzponti miiszaki,
technoldgiai vagy adminisztrativ-szocialis ellatast biztosito telepeit, keverd- és anyagtarolo
telepeit, nyomvonal menti bazisait, stb.) Vallalkozo tartozik gondoskodni. Ebbe beletartozik a
felmeriild koltségek fedezésén tul az esetlegesen sziikséges engedélyek beszerzése, bérleti
Szerzédésmegkotése,stb.  Vallalkozot terheli a felvonulasi telep sziikséges ¢és eldirt
kozmiellatasa, annak minden jogi és anyagi vonzataval egyiitt.

A felvonulasi telepek el6készitésénél a természet-, kornyezet- és egészségvédelmi eldirasokat
szigoruan be kell tartani.

A munkak befejezése utdn a felvonulds ideiglenes melléképitményeit el kell bontani,a
teriiletet az eredeti allapotaba kell visszadllitani, kezel§jének vagy tulajdonosanak visszaadni,
vagy a teriilet mas modon torténd hasznositasarol — a kezeld egyetértésével — gondoskodni
kell.

A fentiekben leirt felvonulasi melléképitmények koltségeit a Szerzddéses arbol kell fedezni.
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1.21 ATADAS-ATVETEL, UZEMBE HELYEZES

Villalkozo legfeljebb 14 nappal azt megelézOen, hogy a Létesitmény véleménye szerint
elkésziil, irasban felkéri a Mérnokot a Miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara és az
Atvételi igazolas kiadasara (készre jelentés). A felkéréssel egyiittesen atadja Mérnok részére
az Atadasi dokumentéacio tervezetét atvizsgalasra. A Mérnok az értesités kézhezvételét kovetd
28 napon beliil lezarja az tadas-atvételi eljarast, és intézkedik az Atvételi igazolas kiadasarol.

1.21.1 AZ ATADAS — ATVETEL, MEGELOZO TEVEKENYSEGEK

Atadas-atvételi dokumentacid elkészitése és atadasa

A sziikséges vizsgalatok, probak sikeres befejezését kovetden a Vallalkozonak at kell adnia a
Mérnoknek az elkésziilt 1étesitmény teljes Atadas-atvételi Tervdokumentaciojat
(tovabbiakban: datadas-atvételi dokumentacio) magyar nyelven, feliilvizsgalat céljabol.

A dokumentacidval szemben tamasztott altalanos tartalmi kovetelményeket az aldbbiak
tartalmazzak, amelyet értelemszerli modositdsokkal és kiegészitésekkel kell alkalmazni a
tervezett létesitményre:

Példanyszam
Al

Miiszaki atadas—atvételi jegyzokonyv 6
Megvalosulasi tervdokumentéacid az 1.3.7.pontszerint, kiemelve még az 6
alabbi részeket:
Atnézetes helyszinrajzok a létesitményekrél 6
Megfeleldség igazolasok 6
Mindségellendrzési vizsgalatok jegyzokonyvei, mérési jegyzokonyvek 6
Ha Uzemeltetd vonalas kdzmiive is része a dokumentacionak:
Geodéziai bemérés digitalisformaban” 6
Geodéziai bemérés nyomtatott forméban 6
Geodéziai bemérési jkv.(adatkigylijtéssel,darabszam és hossz-kimutatas) |6
Geodéziai hossz-szelvény elektronikus formaban 6
Geodéziai hossz-szelvény nyomtatott formaban 6
Villalkozo6 Nyilatkozatai
Kivitelezdi nyilatkozat 6
Szabvanyossagi—egyenértékiiségi—nyilatkozat,illetve nyilatkozat a tervezés- 6
kivitelezés miiszaki specifikacio alapjarol
Nyomasproba jegyzOkonyvek 6
A elkésziilt rendszert bemutaté6 dokumentumok
Miiszaki leirds(a megvalosul tallapot miiszaki leirdsa) 6
Tartalék-alkatrészek listdja 3
Tételes vezetékszakaszonkénti vagyonleltar (anyag,db,tipus,méret,gyartasi 3
szamok,atmérd,hossz,ezerFt) az dnkormanyzati aktivalashoz és a miiszaki

'B -hatdsagi engedély koteles létesitmény esetén
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Al
nyilvantartashoz (excel formatumban CD-n, papir alapon)

Tervegyeztetéskor az Uzemeltetd altal kért kiilon dokumentacio 3
Utasitasok kézikonyvek,utmutatok tervezete 3
Uzemeltetési és hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez sziikséges 6
Dokumentaciok),munkavédelmi mindsitések,stb.

Epités naplo mellékletekkel jegyzokonyvekkel 1

1.2. Tablazat. Atadas-atvételi dokumentacié minimalis tartalma

Az atadott dokumentéacio feliilvizsgalatira a Mérmodknek 15 napja van. Ezt kovetden
Villalkozé6 — amennyiben sziikséges — a dokumentaciot az Altalanos Feltételek 5.2. pontja
szerint javitja ¢és kiegésziti, majd Mérndk irdsos igazolast ad ki az atadas-atvételi
dokumentumok elfogadasardl. A fenti tablazatokban megadott példanyszamokon feliil a
Mérndk igazolasanak vételét kovetden az atadas-atvételi eljarasra leszallitandd plusz 1
példany a teljes dokumentacidobol.

Atadas-atvételi igazolas

Az Atadas-atvételi igazolas igénylésének és kiadasanak feltétele az engedélyezé hatosagok
bevonasaval megtartott eredményes miuszaki atadas-atvételi és lizembe helyezési eljaras
lefolytatasa .

1.21.2 UZEMBE HELYEZES

A Megrendeld a Iétesitmények atadas-atvételi igazolasanak Mérndk altali kiaddsaval a
l1étesitményeket lizembe helyezésre és tovabbi lizemeltetésre atvette. Azok tlizemeltetdje az
tizemeltetd Borsodviz Zrt. (3527 Miskolc, Témosi u. 2.

1.22 MEGRENDELO ADATSZOLGALTATASA

Megrendeld a Dokumentéacioban foglalat adatokat bocsatja rendelkezésre.

1.23 iRASOS JELENTESEK

A Villalkoz6 munkaja soran irasos jelentéseket koteles késziteni, melyekben tajékoztatja a
Megrendeldt a munka eldrehaladasanak jellemz6irdl, bemutatja a teljesités dokumentalasat,
jelzi a felmeriild probléméakat és minden a szerzddés szerinti teljesitéssel,vagy az azt
veszélyeztetd helyzetekkel Osszefiiggd kérdést.

A jelentéseket a Kiilonos és az Altalanos Szerzédéses Feltételek szerinti,valamint az aldbbi
tablazat szerinti kiegészitd kotelezd elemekkel, mint minimalis tartalommal, magyar nyelven
(egyes rendkiviili és egyedi esetekben a Megrendel6 irasos kérése alapjan angol nyelven is) az
abban jelzett hataridokre kell tervezet formdjdban a Mérndknek 2 példanyban benytjtani. A
javitasokat az észrevételek vételét kovetden 8 napon beliil el kell végeznie és jelentést,
véglegesitve a tervek szoveges részeire vonatkozo megrendeldi kdvetelményekkel megegyezd
formatumban, 3 pld-ban nyomtatasban és 2 pld-ban CD/DVD-n 4t kell adnia Megrendelének.

A Vallalkozé altal igényelt Kozbenséd Fizetési Igazolas (KFI) kérelemhez az aktudlis
elérehaladési jelentést az igazolas kérelemmel egyiittesen kell a Vallalkozonak benytjtania.
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A havi elérehaladési jelentést e-mailen és PDF forméatumban kell benyujtani.

A Villalkozénak az alabbi irdsos jelentéseket az alabbiakban kozolt hataridokre kell
elkészitenie és a Mérnok részére tervezet formajaban benyjtani:

Tervezet
Jelentés Tartalmi kovetelmények leadasanak
hatarnapja
Ltipus - Mérndknek benyujtandd 6 pld-ban A munkakezdéstdl
Munkakezd6 - A Megrendeld rendelkezésére allo, illetve szamitott max 28.
jelentés altala biztositott adatok, dokumentaciok, nap
dokumentumok, engedélyek
attekintése, feliilvizsgalata, kiértékelése ,és a
munkavégzéshez a szerz0dés feltételei szerint
a Megrendeld altal biztositando,
tovabbi sziikséges adatok, dokumentumok
felsorolasa
- Az Eldrehaladds fizikai indikétorainak
felsorolasa
Csatolando
1. ingatlanok szambavétele, a sziikséges
megallapodasok/ intézkedések felsorolasaval
2. A tervezéshez sziikséges vizsgalatok ¢és
mérések
Munka-¢s litemezése
3. Utemterv és Fizetési Utemterv
4. A munkakezdés ota felvett jegyzOkonyvek
¢s emlékeztetok
11.tipus - Mérndknek benyujtandd 6 pld-ban Az els6 havi
Havi elérehaladasi Az Elorehaladas részletes leirasa, fizikai jelentés a kezdési
jelentés indikatorainak aktualis értéke és az értékek idOpontot kovetd
mogott allo szamitas bemutatasa elsé honap végéig
- Fényképek az elérehaladésrol terjedd iddtartamot
- Tényleges és  tervezett  el6érehaladas kell fellelnie.
Osszehasonlitdsa, Rendkiviili ~események, Ezt kdveten havi
kockazatok, megtett intézkedések gyakorisaggal,
mindegyiket a
vonatkozo
targyidoszak
utolsd napjat
kovetd 7 napon

beldil.
_ (FIDIC 4.21)
I11.tipus - Mérndknek benyujtando 6 pld-ban Eredményes
A létesitmény - A jelentés Megrendeld altali elfogadasaval a miszaki atadas-
végszamla igazolas Vallalkozo szerz6dés szerinti teljesitése befejezddik, atvételi €s lizembe
kéréséhez a felmentéssel szerzddéses kotelezettsége— a helyezési eljarast
kapcsolodoé Zaréo  maradok kivételével- megsziinik. kovetd S. nap

jelentés Marad6 kotelezettsége az egyes szerkezetekre €s
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Tervezet
Jelentés Tartalmi kovetelmények leadasanak
hatarnapja

mitargyakra, tovabba tervekre jogszabaly altal
kotelezOve tett szavatossagi kotelezettségvallalasra
sz6106 nyilatkozat, valamint a vallalt jotallasok.
Csatolando 1étesitményenként és dsszesitdvel:

1. Koltség elszamolasi zardjelentés
létesitményenként, és ezek f6- Osszesitdje az
Osszes létesitmény ilizemeltetési, anyag- ¢és
fenntartasi koltségeinek bemutatasara

2. Teljesités igazolasok

3. Hibak javitasanak dokumentacidja

4. Szavatossagi garancianyilatkozat,
tervszavatossagi biztositasi kotelezvény

1.3. Tablazat. Az elérehaladasi jelentések minimalis kotelezo tartalma

Aktualizalt Utemterv

A részletes megvalosulasi litemtervet minden olyan esemény bekdvetkeztével aktualizalni
kell, ami befolyasolja a megvalositas ilitemét, de legalabb negyedéves gyakorisaggal.

Fizikai elérehaladéasi mutatdk (indikatorok) Fizikai jellemzok:

. A megvalodsitashoz sziikséges Gsszes irdsos hozzajarulas megszerzése
. Tervezés

o a haldézatrekonstrukcios megoldas koncepcio véglegesitése

o engedélyezési tervek

¢ kiviteli tervek
. Engedélyek kézhezvétele (1étesitési, izembe helyezési)

. Kivitelezés

o l1étesitményenként
. Atadas-atvétel

o atadas-atvételi igazolasok kiadasa
. Teljesités igazolas, végszamla igazolas

A fenti fizikai jellemzdkre a Vallalkozonak kell meghataroznia az eldrehaladast jellemzd
indikéatorokat. Az erre vonatkozé javaslatat a Munkakezdd jelentésben kell bemutatnia. Ha
Megrendeld azokat nem fogadja el, a Vallalkozé koteles a Megrendeld szempontjai alapjan
ujakat meghatarozni.

1.24 UTEMEZES, TELJESITESI HATARIDOK, UTEMTERV

A Villalkoz6 a szerzédés mellékleteként csatolt Utemterv alapjan, valamint a szerzédéses
feltételek figyelembevételével koteles Utemtervét véglegesitett formaban a Munkakezdd
Jelentéshez csatoltan benytjtani.
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A megrendelének a munkak iitemezésére vonatkozo kovetelményei:

A Megrendeld hazai pdalydzati forrasok bevondsdval 2017. évben kezdte meg a szerencsi
Jokai ut aszfaltburkolatanak megerositését. A munkdlatok iitemezésének osszedllitiasa
sordan megrendeldi kovetelmény, hogy a Jokai ut ivovizvezetékének rekonstrukciojat elsé
iitemben végezze el!

Az ltemtervet nyomtatott formaban ugy kell elkésziteni, hogy csak az atfogo
tevékenységeket, valamint a létesitményenkénti rész-tevékenységeket tartalmazza, de azok
tovabb részletezését, eréforras alapu kibontdsat méar ne. A nyomtatasnak olvashatonak kell
lennie. Az iitemterv elektronikus formajanak a rész-tevékenységek eréforras alapu kibontéasat
is tartalmaznia kell.

1.25 K6zMUVEK KEZELOI, SZAKHATOSAGOK

Ivoviz haldzat:

Borsodviz Zrt.. 3925 Miskolc, T6mdosi u. 2.
Zemplénviz Kft. Sarospatak Wesselényi u. 21/A..

Elektromos haldzat:

o EMASZ Sarospatak Jozsef Attila u. 29.

Foldgaz halbdzat:

o TIGAZ Zrt. Szerencs Huszarvar u. 32.
Telefon:
e Magyar Telekom NyRt. 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.
Kozutak:
e Magyar Kozut Nonprofit Zrt. 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 173.

Szakhatdsagok:

« Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
3530 Miskolc Mindszent tér 4

o Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag (Miskolc, Vorosmarty u. 77.

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatasi
Szerve Miskolc , 3530 Meggyesalja u. 12.

1.26 MERNOKNEK NYUJTANDO SZOLGALTATASOK

A Vallalkozonak nem feladata a mérnok tevékenységének ellatasahoz sziikséges Iroda, technikai,
mérd, kommunikaciés, munkavédelmi eszkdzok biztositasa.
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Viallalkozonak a Mémok szamara hozzaférhetévé kell tennie az ¢épitési munka mindazon
dokumentacidjat (tervek, bizonylatok, igazolasok..) a Megrendel6i kovetelményekben elGirt
formatumban, tartalommal és darabszamban amelynek feliilvizsgalata a Mérnok szerzodéses

kotelezettsége.

A vallalkozénak a Megrendeldi kovetelményekben rogzitett formaban és gyakorisaggal - Mérnok felé
torténo - tajekoztatasi, jelentéstételi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget kell tennie.

2. ALTALANOS MUSzZAKI KOVETELMENYEK

2.1 FOLDMUNKAK

Barmilyen foldmunka a hatosagi engedélyekben foglalt KOH elirasok- bejelentési
kotelezettség, dokumentacids kotelezettség- teljesitése alapjan van lehetdség.

Foldmunka altaldnos specifikacidja

A Vallalkozonak a foldmunkéat az altalanos kovetelmények szerint kell megterveznie. A nagy
tomegli, nagy feliiletii foldmunkakat és méretezett miiszaki jellemzokkel bird foldmiivek
épitését az engedélyezési ¢és kiviteli tervek kovetelményeinek megfeleld szinth
foldmunkatervben kell specifikalni.

Az olyan foldmuiveket, amelyek miszaki jellemzdi valamely miutargy, vagy szerkezet
kovetelményeivel is kapcsolatban allnak, az adott miitargy és szerkezet kiviteli tervlapjain is
szerepeltetni kell.

Vonalas [étesitmény esetén a foldmunka-jellemzéket a mitargyra vonatkozd specifikus
kovetelményeknek megfelelden kell meghatarozni €s a miitargy tervlapjain szerepeltetni.

A Vallalkozonak a tervezés sordn fel kell tarnia és meg kell hatdroznia a foldmunkdk
mindazon jellemzdjét, amelyek az épités-kivitelezés soran sziikségesek (rétegvastagsag,
tomorség, anyagtipus- jellemzok, stb.).

A Villalkozo kockazata, ha az épités-kivitelezés soran a Vallalkozd barminemii eltérést
tapasztal az altala korabban megallapitott, vagy Megrendeld, vagy mds anyagokban szerepld
talaj- ¢és talajvizjellemzokhoz képest.

A Vallalkozé feladata a tervezéshez ¢€s az épitéshez sziikséges részletességli geotechnikai
eldmunkalatok elvégzése.

Ha feltételezhetd, hogy a teriileten a foldben, vagy takarva valamilyen kabel, csévezeték
halad, vagy a foldben veszélyes targy, dolog lehet, a Vallalkozénak — a kézmii, vagy kezeld
szakfeliigyeletével, illetve Gtmutatasa alapjan — a Megrendel6i Kovetelmények 1.16. és 1.17.
fejezetei szerint kell eljarnia.

. 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM egyiittes rendelet a nyomvonal jellegii épitmények
keresztezéseérdl €s megkozelitésérol

e MSZ 15105:1965 — Epitdipari foldmunka
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2.1.1 FOLDMUNKA KITUZESE

A foldmunkdk kitlizését — az 1.21 pontban leirtak szerint, az alappontok
felhasznéldsaval — a Vallalkozo6 végzi sajat felszereléssel, illetve anyagokkal.

A kitlizési adatokat a munkaval érintett teriileten kiviili pontokkal, vonalakkal is biztositani
kell, amelyek létesitése, megovasa, rogzitése, illetve potlasa a Vallalkozo feladata. A kitlizést
a Mérokkel ellendriztetni kell.

Az alappontok adatait, helyzetét a Vallalkozonak az Epitési naplo mellékletét képezo
mérethelyes vazlaton kell rogzitenie és azt a munkateriileten kell tartania.

Az alappontok elhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra is, hogy azok a munka folyaméan
mindvégig sértetleniil maradhassanak. Ezeket a munka befejezéséig sértetleniil meg kell 6rizni.

A részletpontokat olyan strlin kell elhelyezni, hogy azok alapjan a foldmunka végleges
feliiletének terv szerinti helyzete mérdeszkozokkel ellendrizhetd legyen.

Gépi foldmunkaknal a kitizések allanddsitasat, biztositasat, ill. megismétlését olyan modon
kell elvégezni, hogy azokat a munkagépekrdl is jol lehessen latni. A kitlizési pontok
megrongalddasat irasban dokumentalni kell, a helyreallitasukra pedig a kitlizésre vonatkozo
eredeti szabalyok érvényesek.

2.1.2 FOLDKITERMELES MUNKAAROKBOL, MUNKAGODORBOL

A munkadrokbol, munkagddorbdl vald foldkitermelések olyan mértékben ¢€s iitemben
végzendok, hogy a szerkezet, miitargy épitése, elhelyezése, szlikség esetén a viztelenités,
a betonozas, a foldvisszatoltés és tomorités, illetve az egyéb sziikséges munkamiiveletek
biztonsagosan elvégezhetdk legyenek.

Az  ¢épitményekhez, 1étesitményekhez, szerkezetekhez, mitargyakhoz kapcsolodd
foldkiemeléseket, a foldmunkak hatarait, a sziikséges ducolast és viztelenitést a kiviteli
tervekben az adott épitményre, miitargyra vonatkozd miiszaki leirdsban ¢€s tervlapokon kell
szerepeltetni.

A foldmunkék a talaj- és talajvizviszonyok, valamint a talaj fejtési osztalyai (MSZ 15105-65)
alapjan, az épitési koriilményeket is figyelembe véve barmely megengedett modszerrel
végezhetdk ugy, hogy azok mas tevékenységeket (munkavégzés, kozlekedés) ne zavarjanak,
¢s kart ne okozhassanak, feleljenek meg a biztonsagi ¢s munkavédelmi eldirasoknak.

Ha a talaj mindsége az épitendd szerkezetek alatt nem megfeleld, talajcserét kell végrehajtani,
vagyis megfeleld mindségi, tomorithetd szemcsés anyaggal kell azt helyettesiteni.

Ahol novényesités keriil kialakitasra, a bevagasi szelvényt a termdfold, ill. gyeptéglaréteg
eloirt vastagsagaval nagyobbra kell kiemelni. A bevagasi uttiikrot, vagy foldmunka-
szintet annyival magasabbra kell hagyni, hogy a tomorségi fok elérése érdekében
sziikséges tOmorités utan az eldirt szint feltétleniil utantoltés nélkiil biztosithatod legyen.

Ha a csatornakbdl, nyilt arokbol, alap- vagy munkaarokbol, valamint alapgddorbdl, katbdl és
aknabol kitermelt foldet a kitermelés mellett kell lerakni, vagy elteriteni, akkor a lerakott
anyag ¢s az arok, vagy godor széle kozott a bevagas mélységétdl és anyagitol, valamint a
kirakott talajmennyiségtdl €s a kirakott anyag mindségétdl fiiggden padkat kell hagyni. A
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padka méreteit a tervezésnél kell meghatdrozni, de ez a méret 0,5 m-nél, csaturnak ¢és
vizfolyasok mentén pedig 1,0 m-nél kisebb nem lehet.

Ha a kitermelés sordn barmilyen elére nem lathatd szerkezet, vagy targy keriil
kitakarasra, a Vallalkozonak az 1.17. pontban leirtak szerint kell eljarnia.

Egymasra ¢épiilé méretezett miiszaki jellemzdkkel bird foldmunkék esetén egy rakovetkezd
munkafazis csak az elkésziilt munka ellendrzése, atvétele, mindségi vizsgalatainak elvégzése
utan kezdheté meg.

Viz, gz, szennyviz, elektromos, tdvkozlési kabelek, valamint minden egyéb foldalatti vonalas
létesitmény esetén az 1.16. pontban foglaltak, illetve a nyomvonal jellegi épitmények
keresztezésérdl és megkozelitésérol szold 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM egyiittes rendelet
eldirasai szerint kell eljarni..

Biztositani kell, hogy nyitott munkagddorben az elhelyezési felszin természetes
nedvességtartalma ne novekedjen, az altalaj nem azhat at, a foldmunka allékonysagat viz nem
veszélyeztetheti. A Vallalkozo felelés a foldmunka allékonysagaért. A bevagasjellegi
foldmunkak szakszerti viztelenitésérdl a kivitelezés kdzben is dllanddéan gondoskodni kell.

Biztositani kell, hogy nyitott munkagddorben az elhelyezési felszin természetes
nedvességtartalma ne ndvekedjen, az altalaj nem azhat at, a foldmunka allékonysagat viz nem
veszélyeztetheti. A Vallalkozo felelds a foldmunka allékonysagaért.

Vonalas létesitmények foldmunkdjan a koronan ¢és az arokfenéken a foldmunka
egyenetlensége a 3 cm-t nem haladhatja meg.

2.1.3 KIEGESZITO KEZI FOLDMUNKAK

Ahol a foldmunkéra kozvetleniil szerkezet, vagy szerkezeti elem keriil elhelyezésre, ott az
utolso réteghataron a gépi foldmunka pontossagat sziikség szerint kézi foldkiemeléssel,
foldmunkaval kell a szerkezet elhelyezéséhez sziikséges, eldirt pontossagra kialakitani.

A old alavagassal valé kitermelése nem engedheté meg. Omlesztéses foldkitermelés csak az
MSzZ

15105-6 szerinti I - IV. osztalyt talajokban (futbhomok és iszapmentes kavics kivételével) és
csak szaraz idoben végezheto.

Legfeljebb 1,20 m magas szintek esetében legalabb 1,0 m széles padkat kell hagyni.

2.1.4 A KITERMELT ANYAGOK ELHELYEZESE

A deponidkban elhelyezett foldanyag (humusz és visszatoltésre keriild talaj) viz — és szél —
erdzid elleni védelmérdl, gyommentesen tartasarol a Vallalkozo koteles gondoskodni.

A kitermelt foldanyag atmeneti elhelyezését az épitési-organizacios tervben kell bemutatni. A
kitermelt anyag ujrafelhasznilhatdésdgarol a kiviteli tervben kell donteni. Az
ujrafelhasznalhatd anyagot altalanossagban a vonalas 1étesitmények mentén, illetve a kijeldlt
deponidkon csak ugy szabad elhelyezni, hogy:

. az ne akaddlyozza, vagy veszélyeztesse a Dbiztonsdgos munkavégzést,
lizemeltetést
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. szallitdsa, mozgatdsa ne okozzon felesleges tobbletmunkat, koltséget ¢&s
kornyezetterhelést

A vissza nem tolthetd talajt €s az egyéb moédon nem hasznosithaté anyagot a vonatkozé
kornyezetvédelmi jogszabalyi eldirdsoknak megfeleléen kell elhelyezni, artalmatlanitani. A
Villalkozo kotelessége beszerezni az elhelyezésre vonatkozo helyi informacidkat,
eldirasokat. Minden kapcsolodo koltség a Vallalkozot terheli.

A deponiat nem sziikséges kiilon tomdriteni, de dnmagukban allékonynak kell legyenek és
nem akadalyozhatjék a felszini viz levonulasat.

Ha a deponia kozelében valamilyen létesitmény talalhatd, vagy ilyet terveznek, akkor arra is
figyelemmel kell lenni, hogy a deponia ne okozzon a létesitményt veszélyeztetd alaptorést,
vagy karos siillyedést.

2.1.5 DUCOLAS

Munkadrok, munkagddor ducoldsat a Vallalkozonak a tervezési munka keretében altala
elvégzett, a tervezéshez és az épitéshez sziikséges részletességli geotechnikai vizsgalat alapjan
meg kell terveznie ¢és a kiviteli dokumenticioban be kell mutatnia - az altalanos
kovetelményekben ismertetett Tervezési iranyelvek betartasaval.

A terhek, foldnyomasok szamitdsa soran figyelembe kell venni a munkateriilet melletti
esetleges forgalombol szarmazo6 dinamikus és statikus terheléseket is.

Munkagddor, munkadrok szélét a szakadolapon beliil megterhelni csak abban az esetben
szabad, ha a ducolast a terheléstdl szarmazo ezen tobblet igénybevételre is méretezték. Az
arok szélén 50 cm széles savot (padkat) mindenképpen szabadon kell hagyni.

A munkaarkot, kiilondsképpen az allékonysagvesztésével a kornyezetre veszélyt jelentd
munkadrkot védeni kell a csapadék karos hatasival szemben. Az intenziv csapadék okozta
allékonysagi probléméak megeldzésére a megfeleld intézkedéseket a Vallalkozonak meg kell
tenni.

Ha a Vallalkozé az erdtani szamitast nem EUROCODE alapt hatalyos magyar szabvany
szerint végzi, az MSZ 15000-es szabvanysorozat hatalyos szabvanyait kell alkalmaznia.

. MSZ 15002-2:1987 — Epitmények alapozasanak erStani tervezése.
F6ldnyomasok meghatarozasa

. MSZ 15003:1989 — Tervezési eldirdsok a munkagddrok hatarolasara,
megtamasztasara ¢és viztelenitésére

A ducokat, duckereteket kozlekedésre, fel- és lejarasra, anyag fel- és leadasara hasznalni tilos.
A kiducolt munkaarokba Omlesztett anyagot (pl.: kavicsot, betont, téglat) csak zart,
elmozdulas ellen megfelelden rogzitett csuszdaban szabad leengedni.

Ducolassal megtamasztott munkaarokban munkat kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad,
ha elézetesen és id6szakosan a ducolast ellendrizték, a meglazult feszitd ¢keket utana verték,
a tamcsavarokat utana huztak.

A ducolast csak a munkagddor, munkadrok betdltésével egyidejiileg, illetve beépités esetén a
szerkezet kell6 mértékli megszilarditdsa utdn szabad eltavolitani.

. MSZ EN 13331-1:2003 (angol nyelvii) — Munkaarok-ducol6 rendszerek. 1.
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rész: Termékmeghatarozas

. MSZ EN 13331-2:2003 (angol nyelvil) — Munkaarok-ducol6 rendszerek. 2.
rész: Ertékelés szamitassal vagy vizsgalattal

2.1.6 VIZTELENITES, ViZELVEZETES

A foldmunkakat ugy kell megtervezni, iitemezni €s végrehajtani, hogy a kivitelezés kdzben a
csapadék és egyéb viz sem a létesitett miiben, sem kdrnyezetében kart ne okozhasson, se ne
veszélyeztesse a munkahelyi biztonsagot.

A foldmunkéat mentesiteni kell az ¢épités alatt a csapadék, felszini és talajvizek karos
hatdsaitol. A foldmunkék végrehajtasahoz ezért olyan mddszer, technoldgia alkalmazando,
mely az adott felszini és talajviz adottsagok mellett a munkak végrehajtasdnak idejére a
szlikséges vizmentes koriilményeket biztositani képes, tovabba gondoskodni kell a
csapadékvizek elvezethetdségérdl is.

Terhelésnek kitett foldmunka viz alatt csak kiilon eldirasok mellett épithetd. Nagytomegi
gépi foldmunka esetében a munka kozbeni vizelvezetéssel kapcsolatos intézkedések a
munka végre- hajtasdnak sebességétol fiiggenek. Ha varatlan esézés kovetkeztében a foldmi
atnedvesedik, akkor az elazott részt el kell tavolitani vagy ki kell szikkasztani.

Csatornak, arkok kiemelését ugy kell végezni, hogy a viz a munka végrehajtasa kdzben is
szabadon lefolyhasson. Az alaparok, godor és akna kiemelésénél tereld gatak és arkok
utjan gondoskodni kell a felszini viz tavoltartasarol, ill. elvezetésérdl. A talajbol fakado
vizet el kell tavolitani.

A kiemelt uttiikor eldzasat szivargok épitése utjan kell megakadalyozni

Vonalas létesitmények foldmunkajanak koronajat és padkait 4-6 %-os oldaleséssel kell
kiképezni. Széles foldmunka készitése alkalmaval kertilni kell a teljesen vizszintes
kiképzést. A rendezett terepnek a talaj- és csapadékviszonyoknak megfeleld esést kell
adni. Ha ez nem lehetséges, a felszini viz elvezetését megfeleld szivargd- vagy
csatornahalozattal kell megoldani.

A Dbevagasok rézsijét - sziikség esetén - a rézsii felett elhelyezett Ovarokkal kell
megvédeni a felszini viztdl. Az Ovarkot oly tévolsagra kell helyezni, hogy az a rézsi
allékonysagat ne veszélyeztesse. A rézsliket a felszini viz erodald hatdsaval szemben
gyepburkoléssal, cserjésitéssel, az allandé kimosasnak kitett helyeket pedig burkolt surranték
1étesitése utjan kell megvédeni.

A rétegvizet megszakitd szivargd épitésével kell a foldmunkatdl tavoltartam.

A Vallalkoz¢ altal készitendd tervezési €s épitési szintli geotechnikai szakvélemény alapjan
kell eldonteni, hogy az épitési teriileten a munkalatok idejére sziikséges—e, lehetséges-e,
illetve célszerii-e a munkagddor, munkaarok viztelenitése.

A viztelenités tervét a kiviteli tervdokumentacid részeként kell csatolni a kovetkezok
figyelembevételével:

. A viztelenitd rendszer feladata, hogy tartsa tavol a talajvizet, vagy egyéb
vizeket a munkaaroktdl, munkagddortdl. A tervezésénél figyelembe kell venni
a teriilet geologiai és hidraulikai viszonyait.
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A Vallalkozénak kell gondoskodnia arr6l, hogy a viztelenité rendszer
megfelelden méretezett és alkalmas legyen a viztelenitésre anélkiil, hogy
barmilyen kéarosodast okozna a kérnyez6 talajban, szomszédos épiilet-, illetve
épitményszerkezetekben.

A viztelenitéshez sziikséges foldmunkak, a viz 6sszegytiijtése a csdvezetékek a
szerelvények a homokfogok és a tartalékkapacitas, valamint az tizemeltetés és
annak koltségei a Vallalkozot terhelik.

A Villalkoz6 kotelessége, hogy pontosan meghatarozza a viztelenitd rendszer
paramétereit. A valasztott viztelenités modjatol fliggetleniil a Vallalkozoénak
gondoskodnia kell arrol, hogy megfeleld tartalék berendezés, felszerelés,
alkatrészek a helyszinen rendelkezésre alljanak.

A Villalkoz6 feladata az egyedi épitmények feliszas elleni védelmének
megoldasa az épités ideje alatt.

A két 16 elvezetési opcio alkalmazasa esetén az aldbbiakat szem el6tt kell tartani:

Nyilt viztartas

A vizszintet legalabb 0,20 m-rel kell a kiemelés alapjanak legalacsonyabb
pontja alatti szintig kell siillyeszteni.

A mélyaknékat megfelelden kell zsaluzni, megeldzve a homok beszivargésat €s
a foldfalak leomléasat. Haszndlat utdn, a zsompokat és a csOvezeték arkokat
az eredeti talajrétegzettségnek megfeleld anyaggal kell feltdlteni.

A vizelvezetd csoveket 8/32 mm kavics, vagy 7/15 mm zuzott ko agyra
kell fektetni, amely a csovet minden oldalrél legalabb 5 cm-es rétegben fedi. A
kivitelezés befejezése utan az elvezetd csoveket el kell tavolitani. A
vizelvezetd rendszerhez sziikséges alkalmas tartalék berendezésnek
rendelkezésre kell allnia a helyszinen, amely a f6 rendszer meghibasodasa
esetén azonnal felhaszndlasra kész. Ha sziikséges, a szivattyukat éjszaka,
iinnepnapon ¢és hétvégéken is miikddtetni kell.

Talajviz siillyesztés (zart viztelenités)

Ha a talaj és viz szintjére vonatkoz6 helyszini koriilmények nem teszik
lehetové a nyilt viztartas alkalmazéasat, akkor talajvizszint siillyesztést lehet
alkalmazni.

A vizelvezetés ideje alatt a talajvizszintet rendszeresen mérni, az adatokat
regisztralni kell. A talajvizszint diagramot harom példanyban kell benyujtani
a Miszaki mérnok részére, ami lefedi az 0sszes kutat és a teljes viztelenitési
iddszakot.

A kiemelt vizet a megfelelé befogadoig kell elvezetni és oda — a befogaddra vonatkozo
vizmindségi kovetelmények betartdsaval — be kell vezetni. A Vallalkozo felelds az épitési
munkai altal a befogaddba vezetett viz mindségéért, az esetleges szennyezésekért.

A viztelenités alatt legalabb napi rendszerességgel mérni kell a talajvizszintet és a mért
adatokat az épitési naploban rogziteni kell. A talajvizszint valtozasat abrazold diagramokat
a Mémoknek 4t kell adni a teljes iddszakrdl 3 példanyban, azokat az épitési napld
mellékletének kell tekinteni.
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Az ¢épitési terlileten minden munkafdzisban és minden esetre meg kell oldani, illetve
biztositani kell a terep szabad vizelvezetését, szildrd burkolatok esetén a keletkezd vizek
bevezetésével a csatornahaldzatba.

. MSZ 15003:1989 — Tervezési eldirdsok a munkagddrok hatarolasara,
megtamasztasara ¢€s viztelenitésére

. MSZ-04-801-3:1990 -  Epit6- és  szereldipari  segédszerkezetek.
Munkateriiletek viztelenitése

2.1.7 FOLDVISSZATOLTES, TOMORITES, FELTOLTES

A szerkezet, mitargy elhelyezését, rogzitését, beépitését kovetden a foldvisszatoltést
haladéktalanul meg kell kezdeni.

A visszatoltés soran gondot kell forditani az elhelyezett, illetve beépitett szerkezeti elemek
épségére, megovasara. Sériilések esetén azok cseréje, javitdsa a Vallalkozo feleldssége,
kotelezettsége. Kiillonds gonddal kell elvégezni a méretezett tulajdonsagokkal bird szerkezeti
¢és agyazati rétegek elkészitését.

Tomdorités illetve talaj-teherbiras vonatkozasaban vonalas és egyéb 1étesitményeknél egyarant
az adott szerkezetre, vagy termékre vonatkoz6 hatalyos szabvanyban, vagy a termék beépitési
utmutatokban szerepld technologiai eldirasokat kell alkalmazni.

A betervezett terméknél — ha arra hatdlyos szabvany szigorubb eldirast nem tartalmaz - a
termék gyartdjanak tervezési és kivitelezési eldirdsaiban, beépitési utmutatéiban foglaltak
szerint kell eljarni (tarolas, alatamasztds, visszatoltés, tomorités). Ha a termékre nézve a
szabvanyban foglalt el6irds a szigorubb, azt kell alkalmazni.

A munkadrok és munkagddor csak a tervekben eldirt jellemzok biztositasa esetén tolthetd
vissza talajjal, vagy az eldirt anyaggal tolthetd vissza a vonatkozo szabalyok, miiszaki
eldirasok szerint.

A munkagddorbe, munkaarok nem tolthetd vissza:

. szerves anyag

. puha agyag, iszap, atazott talaj

. 1.550 kg/m3 — nél kisebb szaraz térfogatsulyt anyag
. fagyott talaj

. €pitési tormelék

. hulladék

. olyan anyag, vagy talaj, amely szennyezOanyag tartalmanal fogva
szennyezheti a talajt, vagy a talajvizet

A visszatoltéshez felhasznalando anyag a mitargy, vezeték koriili 0,50 m-es kornyezetben
nem tartalmazhat kddarabokat. A feltdltésben a tomoritendd talajt vizszintes sikban kell
elteriteni, egyengetni és 0,25 m-nél (agyag esetén 0,20 m-nél) nem vastagabb rétegekben
tomoriteni. A tomoritendd talaj nedvességtartalmat sziikség esetén szdritassal, vagy
nedvesitéssel kell szabalyozni. A tomoritést csak a talajnem és allapot szerint megfeleld és
elfogadott eszkozzel, ill. modon szabad végezni.

Borsod-Abatij-Zemplén Térségi Ivoviz-kezelési Onkormanyzati Tarsulas Ivovizmindség javitd program 2.
szakasz
KEHOP-2.1.4-15-2016-00003
Ajanlatkérési dokumentacio III. kotet
45



I11. kotet Megrendeldi kovetelmények

A megfelel6 mindségl kitermelt fold a visszatoltésnél akkor hasznalhat6 fel, ha a Vallalkozé
mérésekkel igazolni tudja, hogy a mindsége a célra megfeleld. A vizsgalatok koltségét a
Villalkozonak kell viselnie.

Altalanossagban olyan talaj hasznalhato feltoltéshez, amely:

. széraz térfogatsulya > 1.550 kg/m3 (MSZ 14043-7:1981)
. konzisztencia indexe 0,5 (MSZ 14043-4:1980)
. szerves-anyag tartalma kisebb, mint 3 % (MSZ 14043-9:1982)

Egyéb eldiras hidnyaban a visszatoltés céljara vald alkalmassag megitéléséhez az MSZ
14043-11:1983 szabvany alkalmazando.

A Villalkoz6 a megfeleldség tanusitasi kovetelmények, illetve a Mindség — ellendrzési terv
szerint az eldirt gyakorisdggal koteles ellendrizni a visszatoltott talaj, vagy dagyazat
tomorségét és dokumentalni a vizsgalatok eredményét.

A Mérnok kérésére a Vallalkozonak barmikor be kell mutatnia a tomorség mérésérdl szolo
jegyzékonyveket. Ha nem megfelel6 a tomorség, akkor a Vallalkozd azonnal kételes a
megfeleld tomorséghez sziikséges munkalatokat ujra elvégezni, és a megfeleld tomorséget
méréssel alatdmasztani, amelynek koltségei 6t terhelik.

A téli honapokban végzett munkélatok esetén, a fenti mddon eldirt tdmdrség biztositasa
érdekében esetenként friss talajjal talajcserét kell végezni, mivel fagyott talaj nem tdlthetd
vissza.

2.1.8 MUNKABIZTONSAG, EGESZSEGVEDELEM

A foldmunkdk megkezdése elott a dolgozokat ki kell oktatni, fel kell hivni figyelmiiket a
munka soran eléforduld veszélyforrasokra, illetve azok megeldzésére.

Munkaarok és a gddor megnyitasa elétt a munkateriileten 1évo foldalatti kozmiivek és egyéb
létesitmények helyét pontosan ki kell jeldlni az illetékes kozmi véllalat képviseldjének
jelenlétében. Elektromos kéabelek fesziiltség-mentesitésérdl elézetesen gondoskodni kell.

Kaébelek és egyéb kozmiivek kozelében csak kézi foldmunka végezhetd, és a tervben nem
szerepld kozmiivezetékek észlelését az illetékes lizemeltetonek be kell jelenteni.

Kozteriileten, kdzuton végzett munka esetén a kivitelezés kezdetével egy idében a Kezeld
altal jovahagyott forgalomtechnikai tervben, illetve a KRESZ altal eldirt tablakat el kell
helyezni.

A munkaarok feletti kozlekedés biztositdsara legalabb 85 cm magas korlattal és labdeszkéval
ellatott atjarot kell 1étesiteni.

Kézi foldmunka végzése soran az arkokban dolgozdk kozotti tdvolsag legalabb 3,0 m legyen.
0,8 m-nél mélyebb munkagodroket, munkadrkokat korlattal kell koriilvenni €s az éjszakai
kivilagitasarél gondoskodni kell. Az 1 m-nél mélyebb gddorbe vagy arokba a lejarast
elmozdulas ellen rogzitett 1étraval, vagy 1épcsds kiemeléssel kell biztositani.

Hosszabb munkasziineteltetés, valamint esOk utan, miiszakok kezdete el6tt az arkok, godrok,
feltoltések partjait, rézsiit minden esetben meg kell vizsgalni — a beomlassal, megcsuszassal
fenyegeto részeket el kell tavolitani, vagy mas modon (pl. dicolas) biztositani.
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Foldmunka végzése kozben az észlelt valtozéds (talajvizszint emelkedés, buzgarosodas,
rétegvaltozas, kagylosodas, stb.) esetén a szlikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal meg
kell tenni.

A dongolobéka milkodése kozben 2,0 m-es korzetben — a kezeldn kivil mas nem
tartozkodhat.

. MSZ-10-280:1983 — Szennyviz- és csapadékviz csatornazas munkavédelmi
kovetelményei

. MSZ-04-901:1989 — Munkavédelem. EpitSipari foldmunkak, dicolasok és
alapozésok biztonsagtechnikai kovetelményei

. MSZ EN 474-1:1994/A1:2000 — Féldmunkagépek. Biztonsag. 1. rész:
Altalanos kovetelmények

. MSZ EN 474-2:1999 — Foldmunkagépek. Biztonsag. 2. rész: A foldtold gépek

kovetelményei

. MSZ EN 474-3:1999 — Foldmunkagépek. Biztonsag. 3. rész: A rakodogépek
kovetelményei

. MSZ EN 474-4:1999 — Foldmunkagépek. Biztonsag. 4. rész: A kotro-rakodo
gépek kovetelményei

. MSZ EN 474-5:1998 2. — Foldmunkagépek. Biztonsag. 5. rész: A hidraulikus
kotrogépek kovetelményei

. MSZ EN 474-10:2000 — Foldmunkagépek. Biztonsag. 10. rész: Az arokaso
gépek kovetelményei

2.2 NOVENYESITES, TALAJVEDELEM
2.2.1 NOVENYESITES

A létesitmények teriiletén meglévd és megmaradd ndvényzetet, azok gyokérzetét meg kell
védeni az épitkezés okozta kdrosodastol a kivitelezés teljes ideje alatt (DIN 18920 Meglévod
fak, novények és vegetacid védelme az épitési munkdk folyaman).

A létesitményeket ugy kell megtervezni és megépiteni, hogy a vonatkozo engedélyekben
eldirt feltételeknek megfeleljenek, a sziikséges ndvényboritasi jellemzokkel rendelkezzenek.

A munkateriilet mindazon feliileteit, amelyekre a fent emlitett hatosagi engedélyek vonatkozo
eloirast nem tartalmaznak, a Vallalkozonak a kivitelei tervdokumentacido részeként
Kertépitészeti kiviteli tervet kell készitenie, amely alapjan a helyi adottsdgokhoz, a kérnyezd
teriilethasznalatokhoz illetve a tdjhoz illeszked6 novényesitési, valamint az ehhez sziikséges
talajerdjavitasi és talajelokészitési munkakat el kell végezni. Torekedni kell a honos fajok
alkalmazasara

A karosodott zoldfeliileteken az épitési munkék befejezése utan a Vallalkozonak a terepet az
eredeti, illetve a kertépitészeti terv szerinti allapotba kell hoznia és az abban eldirt
munkakat el kell végeznie.
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2.2.2 TALAJVEDELEM

A leszedett humuszos termdréteget — ha a terv ettdl eltéréen nem rendelkezik - minimum 0,30
m vastagsagban kell visszateriteni.

Abhol a kitermelt termdtalaj nem t6lthetd vissza, ott potolni kell és a nem megfeleld anyagot és
azt el kell szallitani és az eldirasok szerint kell elhelyezni.

A term6fold tényleges igénybevételének idOpontjaig a miivelési dgnak megfeleld
hasznositasrél gondoskodni kell.

A humuszmentési munkakat olyan iddszakra kell iitemezni, amikor a talajok viztartalma
optimalis (nem tul nedves és nem til szaraz).

A szomszédos mezdgazdasagi miuvelési terliletek igénybevételére (taposas, deponalas)
1doleges jelleggel sem kertilhet sor.

A foldmunkékat ugy kell végezni, hogy az eltavolitott humuszos terméréteg és az altalaj
elkiilonitetten keriiljon tarolasra, azok ne keveredjenek.

A termdréteg kedvezo tulajdonsadgainak megtartasara (humusztartalom, rétegezettség,
talajszerkezet stb.) az eredeti talajrétegz0dés helyreallitds soran (a term6foldnek mindsiild
teriileteken) a lehetdségekhez mérten gondoskodni kell.

3. RESZLETES ELOIRASOK

3.1 MEGVALOSITANDO MUSZAKI TARTALOM:

Szerencs varosban tervezett vizhalozati rekonstrukcio
3.1.1 Fejlesztési helyszin:

Az lizemeltetOi tapasztalatok és a meghibasodasi adatok alapjan a Szerencsen rekonstrukciora kijelolt
azbesztcement anyagu ivovizvezetékek elhelyezkedése, atmérdje, hossza a dokumentacio IV.
kotetében szerepld Ajanlati ar bontasa dokumentumban, az elvi engedélyezési terv 4. szamu atnézetes
helyszinrajzan és az 5. szamu részletes helyszinrajzon nyomon kodvetheto.

3.1.2. Csoatméro valasztas, hidraulika

A rekonstrukcio keretén belill tervezett vezetékek jelenlegi atmérdje 80-300 mm kozott valtozik.
Figyelembe véve a magyarorszagi miszaki elGirasokat a telepiilési elosztohaldézatoknal a tlizi viz
biztosithatosaga érdekében agvezetékeknél eldirds a minimalis 100 mm-es belsé cséatméro.
Korvezetékeknél megengedett a 80 mm belsé cséatmérd hasznalata is.

Az eldzetes hidraulikai szamitasok alapjan meghataroztuk a tervezett cs6atméroket, melyeket a vizjogi
1étesitési engedélyezési terv készitése soran pontositani kell.

A véros vizhalozatan a jellemz6 nyomastartomany 1,8-6,0 bar kozotti, igy a rekonstrukcié sordan 10
bar nyomastartomanyu csovek épitése elegendd.
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3.1.3 Cs6anyag valasztas

A hidraulikai méretezések alapjan valasztott cséatmérok
DN 80 — DN 200 mm kdzott valtoznak. Ebben a mérettartomanyban korszeriinek tekinthetd cséanyag
a kemény polietilén — KPE. Az {izemelteté Borsodviz ZRt. miikodési teriiletén tobb, mint 20 éve
elfogadott csdanyag. A cég a KPE csovek javitasara felkésziilt és rendelkezik a sziikséges
eszkozokkel.

A KPE csovek és idomok egymas kozti kotése elektrofizios hegesztéssel, csObeflizés esetén
tompahegesztéssel is végezhet6. A hegesztés elokészitd szakaszait és a hegesztési miiveletet
hegesztomérnok, vagy kioktatott és vizsgazott dolgozok végezhetik. A hegesztési munkakat a
megfeleld hilési idordl és mas fontos hegesztési paraméterekrdl protokollt add berendezésekkel

szabad végezni.
3.1.4. Nyomvonalvalasztas

A rekonstrukcidval érintett vezetékek ismereteink szerint onkormanyzati és allami tulajdonu utakon
haladnak. A Szerencsi Onkormanyzat mint a vizellaté rendszer tulajdonosa tdmogatja a telepiilési
vizhalozati rekonstrukciot, igy az Onkormanyzati teriiletek igénybe vételéhez sziikséges teriilet-
tulajdonosi hozzéjarulast varhatoan feltétel nélkiil megadja.

Az 0j vezetékek nyomvonalat javasoljuk a jelenlegi vezeték-nyomvonalakkal kdzel megegyezéen
kiépiteni, melynek elényei az alabbiak:

- biztosithato a vezetékek 123/1997. Korm. rendeletben foglalt
védosavja.

jelentésebb tobbletmunka nélkiil elbonthatd a régi vezeték.
nincs sziikség a vizbekotések hosszanak jelentds modositasara
- a leagazo vezetékek csomopontjainak helye nem valtozik

jelentdsen.

- mnem keriil a vezettk kozel mas kozmivekhez, ill. az épités nem
veszélyezteti azokat

- lehetdség adodik a kisebb karokozassal és helyreallitasi munkakkal jaré ,,no-dig” technologiak
alkalmazasara.

Esetleges nyomvonal modositasra az alabbi esetekben lehet sziikség:

- a jelenleg ilizemeld vezetéknél nem  biztositott a  123/1997. Korm.
rendelet szerinti védotavolsag.

- mas kézmii kozel talalhatd a nyomvonalhoz.
- maganteriilet esetleges érintettsége

- a vizellatas zavartalan biztosithatosaga érdekében szlikséges mas
nyomvonalon épiteni.
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- a nyomvonal athelyezésével a vezeték kitehet6 utburkolat,
diszburkolat alol.

3.1.5. Epitési technologiavalasztas, alternativak
3.1.5.1. Nyiltarkos vezetéképités
A tervezett vezetékrekonstrukciok egy része jelentds forgalmi utcakon, nagy slriiséggel

kozmivesitett teriileteken, szilard burkolattal fedett nyomvonalakon épiilnek, ezért a vezetékek
épitését ezeken a szakaszokon elsésorban kitakaras nélkiili, csébeflizéses, vagy cséroppantasos

technologiaval javasoljuk megoldani. Kivétel ez aldl, ha 0j nyomvonalon, vagy nagyobb atmérdvel
éplilnek a vezetékek.

A nyilt arkos épitéssel megépithetd vezetékszakaszok esetén a KPE csdvezetékek gondos beagyazasa
a vezetékek hosszu élettartamanak feltétele. A munkaarok aljanak simanak és gyokérmentesnek kell
lennie. A csévezetéknek teljes hosszaban az arok talajan kell fekiidni. A munkadrok aljara egyenletes
eloszlasban, teljes szélességben minimum 15 cm vastag homokagyazatot kell épiteni. A c¢s6
elhelyezését kovetden a csé mellé és a cs6 f6lé mintegy 30 cm magassagban szintén homokot kell
beépiteni. Az agyazati anyag munkadrokba torténd bejuttatdsa csak kézi erdvel, lapatolassal
végezheto.

A homokra kb. 30 cm vastagsagban kdmentes helyszini anyag helyezhetd el, melynek maximalis
szemcseatmérdje 12 mm lehet. A csévezeték mindkét oldalan a talajt kézi dongoléssel tomoriteni kell.
A tomorités lekerekitett éli fa és fémanyaga dongolo eszkozokkel végezhetd. A tomoritést maximum
20 cm vastag rétegenként kell végezni!

A tervezett vezetékek teljes nyomvonalan koriiltekintéen el kell végezni a teriilet
helyreallitast!

3.1.5.2. Kitakaras nélkiili vezetéképités

A kitakaras nélkiili vezetéképités altalaban gazdasagosabb, mint a nyiltarkos épités, mert az eddigi
rekonstrukcios tapasztalatok szerint a nyiltarkos technologiak alkalmazasaval jar¢ teriilet-helyreallitasi
koltségek jelentdsen dragitjak a beruhazast. A kitakarads nélkiili technologiak koziil a cséroppantasos
technologiat javasoljuk azokban az esetekben alkalmazni, amikor a cséatméré csokkentésére nincs
lehetdség. Amennyiben a cséatmérd jelentdsen csokkenthetd a meglévd csovekbe torténd beflizés a
leggazdasagosabb megoldas.

3.2. Vizhalo6zati miitargyak, szerelvények, bekotések

A vizhalozati rekonstrukcié soran a korszerii csGanyag beépitése mellett 11j, korszerii szerelvények is
beépitésre keriilnek. A magaspontokon légtelenitési, a mélypontokon leiiritési helyek keriilnek
kialakitasra. A tervezett vezetékeken lakohazak térségében 200 méterenként foldfeletti tiizcsapok
keriilnek telepitésre. A leagazod vezetékeknél kialakitott csomopontokban tobb iranyt szakaszolasi
lehetdségek kerlilnek kialakitasra altalaban vb. aknakban. A tervezett vezetékszakaszokon kozkifolyok
csak az ellatatlan ingatlanok kozelében, és az ANTSZ éltal kijelolt vizmintavételi helyeken épiilnek. A
gerincvezetékek az ut alatti dtvezetéseknél a haszoncsonél egy, vagy két dimenzidval nagyobb KPE
véddcsdbe kertilnek.
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A rekonstrukcidval érintett vezetékszakaszokon a vizbekotések is KPE csére kicserélésre keriilnek a

gerincvezetéktdl a vizmérdt kovetd gombesapig. A bekdtések dontden D25 KPE cs6bél épiilnek. Ut
alatti atvezetéseknél a hazibekotésekre D63 KPE véddcsovek keriilnek beépitésre.

3.3. A tervezett vezetékek ismertetése

A tervezett vezetékrekonstrukciokat az Elvi engedélyezési terv 4. szami
részletes helyszinrajza mutatja.

atnézetes €s az 5. szamu

Fé Srakasz Hossz | Bekdtések
szakasz (fm) (db)
371 31
l. Bekecsi u. - beflizés
533 35
Il. Rakdczi u. - cs6roppantas
II. Erzsébet tér - cs6roppantds 88 2
V. Tatai u. - cs6roppantas 249 18
534
42
V. Kassa u. - bef(izés
. , 126 5
VI. Kassa u. - csGroppantas
281
11
VII. Gyar u. - cséroppantas
247 17
VIIL. Jokai u. - beflizés
642
55
IX. Magyar u. - beflizés
, . , 244 5
X. Béke u. - cs6roppantas
170 4
Xl. Ondi u. - csGroppantds (170m)
1132 30
XIl. Ondi u. - beflizés
984 40
X1, Ondi u. - csGroppantds (984m)
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243 14
XIV. Korvin u. - cs6roppantas
Pincemester és Bényei u. - 200 13
XV. cséroppantas
i 522 24
XVI. Arpad u. - cs6roppantas
Osszesen: 6566 346

Szerencs Bekecsi uti ivovizvezeték atméro csokkentése

Tekintettel arra, hogy a Bekecsi viztermel0 telepet az elmult évben a vizmindség-javitd beruhdzas
elkésziiltét kovetden lizemen kivill helyezték, a vizpangas elkeriilése érdekében a Bekecsi tti
elhasznalodott vezeték DN 200 mm atmérdji Hatar Gt és a Bartok Béla ut kozotti szakaszat, mely
korabban toltdvezetékként funkcionalt, sziikséges a rekonstrukcié soran DN 150 mm-re csokkenteni.

A tervezett D160 KPE vezeték hossza 0sszesen 371m, a vezeték csdbeflizésessel épiil.
Szerencs Rakodczi uti ivovizvezeték rekonstrukcio

A Rékoczi uton, a belvarosban, a Cukorgyari korforgalom és a Korhaz koz kozott a vizmindség-javitd
beruhazas soran az elavult DN 150 azbesztcement vizvezeték cseréje megtortént. A vezeték tovabbi
rekonstrukcioja sziikséges a Bekecsi uti vezetékig, mellyel a forgalmas kozht alatti vezetékcesere teljes
hosszon megtorténik. A tervezett vezeték fontos szerepet jatszik a térség, Szerencs, Bekecs és
Legyesbénye telepiilések vizellatasaban, ezért &tmérdje nem csokkenthetd.

A tervezett D160 KPE vezeték hossza 533 m, a vezeték csOroppantasos technoldgiaval épiil.
Szerencs Gyar 1ti ivovizvezeték rekonstrukcidja

A Gyar uti vezeték egyes szakaszait a 37. szamu ut korszeriisitése idején néhany évvel ezeldtt korszeri
KPE csdanyagra cserélték, igy targyi rekonstrukcio a vezeték csak egyes szakaszait érinti. Osszesen
281m hosszu szakaszon van sziikség vezetékcserére. A jelenlegi DN 200 ac. c¢sé atmérdje nem
csokkenthetd, mert a Tokaji vizm{i feldl részben ezen a vezetéken toltodik a szerencsi viztarolo
medence.

A tervezett D225 KPE vezeték hossza 28 1m.
A vezeték csOroppantasos technologiaval épiil.
Szerencs Jokai uti ivovizvezeték atmérocsokkentése

A Jokai uti vizvezeték fontos szerepet tolt be a belvaros biztonsagos vizellatasaban. A vezeték
havarias id6szakokban (kozeli utcakban cs6torés) jelentds vizmennyiséget szallit a szerencsi viztarold
medencébe is. Ugyanakkor a jelenlegi DN 200 ac. csé atmérGje mar tulméretezett, hiszen a
vizmindség-javitd beruhazas megvaldsitasa utan a Bekecsi vizmii fel6l mar nem szallit vizet. Fenti
szempontokat figyelembe véve a vezeték atmérdjének csokkentése javasolt D160 KPE csore.

A tervezett D160 KPE vezeték hossza 247 m.

A vezeték csébeflizéses technologiaval épiil.
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Szerencs Ondi uti ivovizvezetékek atmérocsokkentése és rekonstrukcioja

Az Ondi uti vizvezeték Rakoczi Gt és Magyar Gt kozotti szakaszan a jelenlegi DN 200 ac. vezeték
atmérodjének csokkentésére nincs lehetdség, mert a vezeték fontos szerepet tolt be az egyes varosrészek
vizellatasaban.

Az Ondi uton, a Magyar utca ¢és a Fenyves utca kdzotti DN 200 azbesztcement vezeték atmérdjének
csokkentése indokolt, mert a vizmindség-javitd beruhazast kovetden a vezeték a Golopi vizmii felol
mar nem szallit vizet, elosztovezetékként funkcional.

Az Ondi uton, a Kossuth utca és a Fenyves utca kozotti DN 100 azbesztcement elosztdé vezeték
elavult, nyomasviszonyai a vizmindség-javitd beruhdzast kovetéen megvaltoztak, gyakoribbak a
meghibasodasok, ezért javasolt a vezeték rekonstrukcioja.

A tervezett D225 KPE vezetékszakasz hossza 170m. A vezeték csOroppantasos technoldgiaval épiil.
A tervezett D160 KPE vezeték hossza 1132m. A vezeték csobefiizéses technoldgiaval épiil.

A tervezett D110 KPE vezeték hossza 984m. A vezeték cséroppantasos technologiaval épiil.
Szerencs Magyar 1ti ivovizvezeték atmérocsokkentése

A magyar uti vizvezeték fontos szerepet jatszik a varos vizellatdsaban, ezért iizembiztonsaga
kiemelten kezelendd. A vezeték fontos szerepet fog betdlteni a volt Cukorgyari teriilet rehabilitacidjat
kdvetden is, mert a varhato ipari fejlesztések miatt a teriilet vizigénye meg fog novekedni, melyet
els6sorban a Magyar uti vizvezetéken keresztiil lehet majd kielégiteni. A jelenlegi DN 300 ac. vezeték
atmérdje D225 KPE csore csokkenthetd, lehetové téve ezaltal a gyorsabb vizeserét is a vezetékben.

A tervezett D225 KPE vezeték hossza 642m.
A vezeték csdbeflizéses technologiaval épiil.
Szerencs Kassa utcai ivovizvezeték atmérécsokkentése és rekonstrukcioja

A Kassa utcai vizvezeték 37. szamt féut melletti szakasza fontos szerepet jatszik a varos
vizellatasaban, ezért lizembiztonsaga kiemelten kezelendd. A jelenlegi DN 200 ac. vezeték atmérdje
nem csokkenthetd, cseréje D225 KPE csével végezhetd.

A Kassai uti vezeték Bajcsi-Zsilinszky ut ¢és Fiirst S. ut kozotti szakasza a Bekecsi vizmil iizemen
kiviil helyezésével a tovabbiakban eloszto vezetékként fog funkcionalni, ezért a vizpangas elkeriilése
érdekében indokolt a DN 200 ac. vezeték atmérdjének jelentés DN 100mm-re torténd csokkentése.

A tervezett D225 KPE vezeték hossza 126m. A vezeték cséroppantasos technologiaval épiil.
A tervezett D110 KPE vezeték hossza 534m.A vezeték csébefiizéses technologiaval épiil.
Szerencs Bényei utca és Pincemester utca ivovizvezeték atmérocsokkentése

A Pincemester utcaban és a Bényei utca egy részén elavult DN 100 ac. vizvezetékek lizemelnek,
melyeken az atlagosnal Iényegesen gyakoribbak a meghibasodasok. A vezetékek meghibasodasa tobb
esetben okozott pincekarokat a torténelmi borvidéken. A vezeték atmérdje csokkenthetd, igy a
vizmindség is javithato. Fentiek miatt a vezetékszakasz rekonstrukcidja indokolt.
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A tervezett D90 KPE vezeték hossza 200m.
A vezeték cséroppantasos technoldgiaval épiil.
Szerencs Arpad utca ivévizvezeték atméréesokkentése

Az Arpad utcaban elavult DN 100 ac. vizvezeték iizemel, melyen gyakoriak a meghibasodasok. Az
Arpad utcai vezeték fontos szerepet tolt be Szerencs varos Eszaki varosrészének vizellatdsdban. A
vezeték atmérdje csokkenthetd, igy a szolgaltatott ivoviz mindsége is javithato. A vezeték
rekonstrukcidja indokolt.

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 522m.
A vezeték cséroppantasos technoldgiaval épiil.
Szerencs Béke uti ivovizvezeték rekonstrukeio

A Béke tti vezeték Szerencs belvarosaban talalhatd, iizemzavarok esetén a vezeték fontos szerepet tolt
be a varos vizellatasaban. Az utcaban elavult DN 80 ac. vizvezeték lizemel, melyen gyakoriak a
meghibasodasok, ezért a vezeték rekonstrukcioja indokolt.

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 244m.
A vezeték cséroppantasos technoldgiaval épiil.
Szerencs Korvin uti ivovizvezeték atmérocsokkentése

A Korvin uton elavult DN 100 ac. vizvezeték iizemel, melyen gyakoriak a meghibasodasok. A vezeték
atmérdje csokkenthetd, igy a szolgaltatott ivoviz mindsége is javithato a vezetékcserével.

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 243m.
A vezeték cséroppantasos technoldgiaval épiil.
Szerencs Tatai uti ivovizvezeték atmérocsokkentése

A Tatai uti vezeték Szerencs belvarosaban talalhato, fontos szerepet tolt be a varos vizellatdsaban. Az
utcaban elavult DN 100 ac. vizvezeték iizemel, melyen gyakoriak a meghibasodasok. A vezeték
atmérdje csokkenthetd, igy a szolgaltatott ivoviz mindsége is javithato.

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 249m.
A vezeték cséroppantasos technoldgiaval épiil.
Szerencs Erzsébet téri ivovizvezeték atmérocsokkentése

Az Erzsébet téri vizvezeték Szerencs belvarosaban talalhatd, fontos szerepet tolt be a varos
vizelldtasaban. Az utcaban elavult DN 100 ac. vizvezeték iizemel, melyen gyakoriak a
meghibasodasok, ezért a vezeték rekonstrukcioja indokolt. A kozeli vezetékek egy részét az
iizemeltetd mar a korabbi években kicserélte a gyakori csétorések miatt. A vezeték atmérdje
csokkenthetd, igy a szolgaltatott ivoviz mindsége is javithato.

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 88 m.
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A vezeték csOroppantasos technoldgiaval épiil.
6. Kizarolagos Uzemeltetdi kozremiikodéssel végezheté tevékenységek

Az alabbiakban felsorolt munkdlatok a vizik6zmi-szolgaltatasrol sz6lo 2011. évi CCIX.
torvény, a vizikdzmii-szolgaltatasrol szolo 2011. évi CCIX. torvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol szolo 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol sz6l0, tobbszor modositott 24/2007. (VIL. 3.) KvVM rendelet, tovabba a Magyar
Energetikai ¢s Kozmii-szabdlyozasi Hivatal altal Borsodviz Zrt. részére kiadott 2519/.
hatarozati Miikodési Engedély alapjan a Borsodviz Zrt. altal kizardlag az Uzemeltetd
teljesitési korében végezhetdek el, mivel az érintett teleptilések teljes ivovizhaldzatat €rintd
beavatkozasok csak hatékony mindségellendrzéssel és a felsorolt folyamatoknal kizarolagos
Uzemeltetdi kdzremiikddéssel biztosithatéo a Felhasznalok zavartalan és az ivoviz mindségi

kovetelményeirdl sz616 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerinti ivovizellatasa.

3.4 Kizarélag az Uzemelteté altal végezheto tevékenységek:

1. Vallalkoz¢ altal kiépitett ideiglenes vizellatas kiépitésével jaré munkalatok:

1.1. Az ideiglenes vezeték, iizemeld gerinc vezeték csatlakozas kiépitése és bontasa,
vallalkozo6i anyagbiztositassal, vallalkozo altal elkészitett munkahelyen

1.2. Az ideiglenes bekotovezeték, lizemeld fogyasztoéi helyhez torténd csatlakozas
kiépitése és bontasa, vallalkozéi anyagbiztositassal

1.3.  Vizmindség vizsgalatok (akkreditalt) az ideiglenes vezetékalszakaszok rész-
miszaki atadasat ¢és ilizembehelyezését megel6z0 altalanos bakterioldgiai
vizsgélatok

1.4. Vizbiztositas a vezeték mechanikai tisztitdsi, nyomasproba és fertdtlenités
munkalatok soran

1.5.  Felhasznalok, hatdsagok irasbeli kiértesitése

2. Vallalkoz6 altal megépitett vezetéken végzendd munkalatok:

2.1. Az elkésziilt vezeték, lizemeld gerinc vezetékekre valo ¢€lore kotés, vallalkozoi
anyagbiztositassal, vallalkoz6 altal elkészitett munkahelyen
2.2. A végleges bekotdvezeték, tlizemeld fogyasztdi helyhez torténd csatlakozas

kiépitése, vallalkoz6i anyagbiztositassal
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2.3. Vizminéség vizsgalatok (akkreditalt) az elkésziilt vezeték foszakaszok rész-
miiszaki atadéasat és lizembehelyezését megeldzo altalanos kémia €s bakterioldgiai
vizsgalatok

2.4. Vizbiztositas a vezeték mechanikai tisztitdsi, nyomasproba ¢és fertdtlenités
munkalatok soran

2.5. Vezeték ¢épitési munkalatok soran biztositott iizemeltetdéi szennyvizcsatorna
halozat szakfeliigyelet

2.6.  Telepitett tlizcsapok vizhozammérés, jegyzOkonyv elkészités

2.7. A kiviteli és provizor tervek készitése soran konzultacid, helyszini bejarés,
adatszolgaltatas biztositas

3.5 . Kozmiibemérés, minéség-ellenorzés

A tervezett ivovizvezetékek legfontosabb mindségellenérzd vizsgalata a nyomadsproba. A
vizzarosagot és nyomasallosagot a csdvezeték teljes hosszan nyomasprobaval kell ellendrizni.
A nyomasprdoba értékeit a vizsgalt vezetékszakasz legmélyebb pontjara vonatkoztatva, az
lizemi nyomas fiiggvényében kell megallapitani.

A nyomadsprobaig a munkaarkot betakarni nem szabad. A munkaarok betakarasa eldtt
geodéziai felmérést kell késziteni a kivitelezett vezetékekre.

3.6 . Kornyezetvédelem

A tervezett azbesztcement cs6halozati rekonstrukcid soran a kivitelezés idOtartama alatt
elsésorban az azbesztszalak egészségkarositd hatasanak kizarasat kell megcélozni. A
csovezetékkel kapcsolatos munkavégzés (darabolés, vagas, csiszolas stb.), rakodas, szallitas
soran a levegdben szalld azbeszt belégzése jelenti a legnagyobb igazolhatd egészségiigyi
kockazatot.

A veszélyes hulladékot eredményezd vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél
betartandd alapveté kovetelmény, hogy torekedni kell a hulladék képzddésének és
veszélyességének megeldzésére ¢és csokkentésére, illetve minél nagyobb aranyu
hasznositasara, biztositani kell a hulladék sorsdnak nyomon kovethetdségét,
ellendrizhetdségét, és meg kell akadalyozni a kornyezet szennyezését, illetve az egészség
karositasat. Kiemelt kdvetelmény a leghatékonyabb megoldas, a legjobb elérhetd technika
alkalmazéséanak el6irasa (BAT), amelyet mind a veszélyes hulladékot eredményezd termelési,
szolgaltatasi tevékenységek, mind a veszélyes hulladékok kezelése soran tekintetbe kell
venni.

A magyar veszélyes hulladékszabalyozas kordbban csak az eldkezeld, hasznositdo és
artalmatlanitdo tevékenységeket tekintette kezelésnek. A hulladékgazdalkodasi torvény
bevezette az EU-szabalyozasnak megfeleld, szélesebb értelemben hasznalt kezelés fogalmat,
amely a hulladék fizikai vagy kémiai tulajdonsagainak tényleges valtozasat eredményezo
kezelési 1épéseken til a hulladék gytijtését, tarolasat és szallitasat is magdban foglalja. E
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sz¢lesebb értelemben is a veszélyes hulladék termeldjének, majd mindenkori tulajdonosanak,
illetve birtokosanak alapvetd kotelezettsége, hogy a veszélyes hulladékot ugy kezelje, hogy
azzal megakadalyozza a kornyezet, illetdleg elemei szennyezését és karosodasat, ennek
megfeleléen gondoskodjon a hulladék kornyezetkiméld kezelésérdl és végsd soron
artalmatlanitdsarol. Az artalmatlanitasi kotelezettségnek - a kornyezetvédelmi hatosag
engedélyének megfelelden - eleget tehet sajat maga, vagy teljesitheti azt a hulladéknak az
annak artalmatlanitdsdra engedéllyel rendelkezd szolgaltatonak —(kezelének) torténd
atadasaval.

A veszélyes hulladékok kezelésének altalanos szabalyait a 225/2015 (II1. 7.) Korméanyrendelet
tartalmazza.

4. AZ INDIKATIV TERV

Az Ajanlatkérési dokumentéacio V. kotetében csatolt indikativ tervek tajékoztato jellegliek, a
vizmi telep technoldgiai tervezését a vallalkozonak sajat koltségén el kell végeznie, és a
késziilo tervekben a vallalkoz6 méretezésének és technologiai tervének kell szerepelnie.

Az indikativ tervben kidolgozott technologia alapjan elkészitett ajanlat esetén Ajanlattevo
felelossége a tenderdokumentacioban eldirt feltételek teljesitésének biztositasa, és
amennyiben sziikséges, az indikativ terv modositasa.

Villalkozo feleldssége a tervezési alapadatok ellendrzése. A tervezési alapadatok
helytallosagaért Megrendeld nem vallal feleldsséget.

5. SZAKMAI AJANLAT TARTALMARA VONATKOZO ELOIRASOK

A Szakmai Ajanlat tartalmara vonatkoz6 eléirasokat az Ajanlatkérési dokumentéacio

Ajanlattételi Informaciok dokumentuma tartalmazza.

6. MELLEKLETEK: nem relevans
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