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1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1.1 A MEGRENDELŐI KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVI ALAPJAI 

A Közbeszerzési dokumentáció közbeszerzési műszaki leírásaként funkcionáló Megrendelői 
Követelmények a közösségi joggal összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme 
nélkül az építési munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termékek 
alkalmazása tekintetében a Kbt.-vel összhangban kerültek meghatározásra. 

A tervezési és kivitelezési tevékenységgel szemben az általános követelmények elsősorban a 
szabványokra és előírásokra támaszkodva kerültek meghatározásra.  

A tárgyi építési beruházás tervezési és kivitelezési feladat, amely FIDIC Általános Feltételek 
(FIDIC „Sárga” Könyv – Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó 
által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, át dolgozott magyar nyelvű 
kiadás, 2011. szeptember) feltételei szerint valósul meg.  

Általános követelmény, hogy a Vállalkozó által engedélyezési és  kiviteli tervek formájában 
megtervezésre kerülő létesítmények műszaki specifikációja a tervekben az alábbi sorrend 
szerint alkalmazandó műszaki előírásokra való hivatkozással kerüljön meghatározásra: 

• az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványok 
• európai műszaki engedély, vagy közös műszaki előírások 
• egyéb nemzetközi szabványok 
• európai szabványügyi szervezetek által kidolgozott műszaki ajánlások 
• egyéb nemzeti szabványok 
• nemzet iműszaki engedélyek és nemzeti műszaki előírások 
 

Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal és létesítményekkel 
szemben támasztott követelményeket már jelen közbeszerzési műszaki leírás is a fenti 
műszaki előírásokra való hivatkozással határozta meg, a Megrendelő követelményeinek 
minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni 
és elfogadni. 

A Vállalkozó az ilyen esetekben a hivatkozottól eltérő megoldást is választhat, alkalmazhat, 
de a hivatkozottal való egyenértékűségét minden ilyen esetben neki magának kell biztosítania, 
és bizonyítania. 

1.2 A  BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KERETEI ÉS CÉLJAI 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás beruházásában 2015. 
évben befejeződtek az „Észak-Magyarországi-Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel 
való ellátásának biztosítása” tárgyú és KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú projekt 
kivitelezési munkái a 9. számú szerencsi, a 2. számú encsi és a 3. sz. felsődobszai alprojekt 
kivételével. A három alprojekt  KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számon szakaszolásra került. 
E szakaszolt alprojektek - köztük a 9. sz. alprojekt is – üzembe helyezésére 2016 év végén került sor  
teljes körűen. 
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A 9. alprojektben megvalósult  vízminőség-javító fejlesztések leginkább Szerencs városban 
változtatták meg a korábbi vízáramlási viszonyokat és vízhálózati jellemzőket. A Tokaji és Golopi 
vízműtelepek Szerencs irányába történő termeltetésével, illetve a Bekecsi és Szerencsi vízműtelep 
üzemen kívül helyezésével a korábban megépített nagy átmérőjű szállító vezetékek funkciója 
megváltozott, most már elsősorban a lakosság közvetlen vízellátását szolgálják. A megváltozott 
nyomás- és áramlási viszonyok miatt az elavult azbesztcement csővezetékeken gyakoribbak lettek a 
csőtörések, csökkent a vízszolgáltatás biztonsága és gyakoribbá vált a másodlagos vízminőség romlás. 

2017. év májusában a Társulás megbízásából üzemeltetői adatokra támaszkodva készült egy átfogó, a 
Szerencsi térséget érintő, lényegesen több vezetékrekonstrukciót tartalmazó elvi vízjogi engedélyezési 
terv, azonban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KHVF/27304-2/2017-NFM. levele alapján a 
korlátozott finanszírozási lehetőségek miatt a terv átdolgozásra került, a műszaki tartalom csökkent, 
így csak a legindokoltabb vezetékrekonstrukciók kerültek elvi szinten megtervezésre. 

A beruházás tárgya, megnevezése: 

A terv a „Szerencs városban az azbesztcement anyagú ivóvízvezetékek átmérő 
felülvizsgálata és rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében a FIDIC sárga könyv 
szerint”- megnevezésű fejlesztés keretében az elöregedett és túlméretezett vezetékek 
rekonstrukcióját tartalmazza összesen 6566 méter hosszban.  

A beruházás célrendszere:  
A beruházás megvalósításával a 2016. évben befejezett vízminőség-javító beruházás eredményei 

tovább javulnak, a szolgáltatott víz minősége kedvezőbbé válik és a térség vízellátási biztonsága is 

jelentősen növekszik. 

A legfőbb, a projekthez kapcsolódó általános célkitűzések az alábbiak: 

 Az emberi egészséget veszélyeztető káros hatások megelőzése, illetve mérséklése, 

 életminőség javítása az egészséges és élvezhető minőségű ivóvíz folyamatos 
biztosításával.  

A legfőbb, a projekthez kapcsolódó közvetlen célok az alábbiak: 

 A környezetminőség védelme, javítása, környezetvédelem hatékonyságának javítása, 
környezettudatosság erősítése. 

 A lakosság számára szolgáltatott ivóvíz minősége valamennyi szabályozott 
paraméter tekintetében megfelelő legyen. 

A projekt sikere a szerencsi térség egészét érinti így célcsoport a fejlesztéssel érintett 
település társadalma, a lakosság, a gyermekintézmények, az egészségügyi intézmények 
alkalmazottai és kezeltjei, a turisták, valamint a vállalkozások.  

A projekt elsődleges célcsoportja a települések területén élő, ellátandó állandó lakosok. 
A projekt másodlagos célcsoportjai a projektterületen lévő önkormányzati intézmények, 
vállalkozások, civil szervezetek és egyéb intézmények, amelyek szintén részesülhetnek az 
eredményekből. A közvetlen érintettek célcsoportjába tartoznak még a turisták, akik a 
térségbeli látnivalók megtekintése céljából a szolgáltatásból részesülnek. 
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A beruházás  indokai:  

• A fenntartható település-fejlődés megköveteli, hogy javuljanak a 
település környezeti állapotjellemzői, amely egyrészt a lakosság életminőségét és 
életkörülményeit javítja, másrészt a vállalkozások számára is vonzóbb 
feltételeket jelent a betelepüléshez. 

• A környezeti állapotban bekövetkező javulás hozzájárul a turizmus 
lehetőségeinek jobb kiaknázásához, aminek feltétele, hogy megfelelő 
ivóvízminőség révén biztosítható legyen a természeti turisztikai értékek 
megtartása. 

• Szerencs város közigazgatási területén csökkent a vízszolgáltatás 
biztonsága és gyakoribbá vált a másodlagos vízminőség romlás. Nem biztosított 
a jelenlegi állapotban az érintett lakosság környezeti biztonsága. 

• A vízminőségi határértékek átlépése, a nem megfelelő ivóvízminőség 
egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják. 

A fejlesztés alapvető szegmense Szerencs városban legkritikusabb műszaki állapotban lévő 
vízelosztó hálózat rekonstrukciója. Ennek megfelelően e mintegy 6556 fm 
vezetékrekonstrukció a jelen közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerülő gazdasági 
szereplő  teljesítésében kerül megvalósításra. 

Jelen eljárás eredményeként létrejövő szerződés keretében olyan tervezési és építési munkák 
elvégzésére kerül sor a FIDIC sárga könyv feltételei alapján, amelyekkel a vízellátó mű 
hálózati csatlakozási pontján teljesülnek a Megrendelői Követelményekben  megfogalmazott 
általános, ehhez kapcsoltan pedig a Dokumentáció más részeiben megfogalmazott egyéb 
műszaki követelmények. 

1.2.1 A TELJES BERUHÁZÁS RÉSZÉT KÉPEZŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁK 

A jelen közbeszerzési eljárás keretében ivóvízhálózat rekonstrukcióra, valamint hálózat 
tisztításra kerül sor. 

1.2.2 A TELJES BERUHÁZÁS ALAPDOKUMENTÁCIÓI 

A fejlesztések tervezése és kivitelezése során a Vállalkozónak meg kell ismernie és munkája 
során figyelembe kell vennie mindazon, a Megrendelő számára kötelezettséget jelentő 
dokumentumokat, amelyek a Projekt elfogadott koncepciójának előkészítését jelentik. Ezek 
elsősorban a Projekt alábbi alapdokumentációi: 

• Támogatási Szerződés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és 
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága és a  
Kedvezményezett (Megrendelő) között 2016.09.08-án hatályba lépett 
KEHOP-2.1.4-15-2016-00003  azonosító számú Támogatási szerződés és 
módosításai 

•      A fejlesztésre elkészült elvi vízjogi tervdokumentáció 

• A fejlesztésre kiadott elvi vízjogi engedély  

Jelen Megrendelői Követelmények ezen alapdokumentációkkal összhangban kerültek 
meghatározásra.  
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A Vállalkozónak munkáját mind a tervezési, mind a kivitelezési időszakban úgy kell 
végeznie, hogy az alapdokumentációkban, azok közül is különösképpen a Támogatási 
Szerződésben foglalt vállalási célok maradéktalanul teljesüljenek. 

1.3 TERVEZÉS 

A Vállalkozó feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre álló elvi vízjogi  
engedélyezési tervben foglaltak figyelembe vételével  a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez 
szükséges minden további tervet, tervrajzot és dokumentációt (kiviteli tervek, utasítások, 
megvalósulási tervek, üzemeltetési és-karbantartási utasítások) teljes körűen elkészítsen.  

A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és 
tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban (vízjogi 
létesítési és építési engedélyezésről szóló jogszabályokban) és egyéb előírásokban foglaltak 
betartásáért. Bármely a Megrendelő vagy a Megrendelő képviselője által megadott jóváhagyás 
nem csökkenti a Vállalkozó ez irányú felelősségét. 

A jelen Követelményekben és a Megrendelő tervein feltüntetett minden adatot a 
Vállalkozónak méréssel illetve számítással ellenőriznie kell, valamint a tervezéshez és a 
kivitelezéshez szükséges összes további adatot saját költségére kell megállapítania, és 
mindezekről köteles a Mérnököt tájékoztatni. 

A kiviteli terveket, számításokat stb., úgy kell elkészíteni, hogy azok kellő részletezettséggel 
tartalmazzák mindazon adatokat, amelyek az ivóvízvezeték rekonstrukció megvalósítását 
biztosítják. 

 

MEGRENDELŐ KÖVETELMÉNYEI A DOKUMENTÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN 

1.3.1 ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK 

Az elvi  vízjogi engedélyezési tervet az ajánlatkérő elkészíttette. A tervet a miskolci 
székhelyű Szinva-Terv Kft.  készítette el- vezető tervező Ritter György-a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint. 

Terv megnevezése: Szerencs városban azbesztcement anyagú ivóvízvezetékek átmérő 
felülvizsgálata és rekonstrukciója 
Tervszám: R-10/2017. 

 
Felhívjuk a figyelmet a rendelkezésre álló tervek indikatív jellegére, az abban foglaltak 
mint lehetséges műszaki megoldásként szerepelnek.  
Az elvi  engedélyezési terv az V. kötetében található.  

1.3.2 KIVITELI TERVEK 

Vállalkozó jelen Szerződés alapján felelős az Ajánlati felhívás 5. pontjában hivatkozott 
vezeték rekonstrukciók  megvalósításához és üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi 
tervezési munka elvégzéséért, a dokumentáció (szükségessé váló engedélyezési, kiviteli, 
gyártmány és részlettervek, megvalósulási tervek, üzemeltetési és karbantartási 
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utasítások)elkészítéséért, valamint az ezen munkák elvégzéséhez, a létesítmények 
megépítéséhez szükséges engedélyek megszerzéséért. 
 

A tervezés során a Vállalkozónak a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, országos és 
helyi építési szabályzatok, szakági létesítési és üzemeltetési előírások kötelező érvényű 
előírásait figyelembe kell vennie és alkalmaznia kell. 

A Megrendelői Követelményekben szereplő, jogszabályokra,vagy műszaki előírásokra, 
szabványokra történő hivatkozások csak a fontosabb vonatkozó, és a jelen dokumentáció 
készítésekor hatályos néhány kiemelt előírásra terjednek ki, teljes körűnek így nem 
tekinthetők, és a megvalósítás során hatályosságukat tekintve minden esetben 
felülvizsgálandók. 

Vállalkozónak minden tervezési dokumentációt magyar nyelven kell átadnia. 

1.3.3 TERVEZŐI JOGOSULTSÁG, TERVEZŐI SZEMÉLYZET 

A Magyarországon folytatandó önálló építészeti-műszaki tervezési tevékenységre vonatkozó 
szabályozást a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet tartalmazza. E szerint ilyen tevékenységet 
csak a rendelet szerint meghatározott szakmai névjegyzékbe vétellel elnyert tervezési 
jogosultsággal folytatható. 

1.3.4 VÁLLALKOZÓ TERVEZÉSI FELADATAI 

Vállalkozó a tervezéssel kapcsolatban az alábbi kötelezettségeket és tervszolgáltatásokat 
vállalja, ill. köteles biztosítani a szerződés teljesítése során: 

• A szakmai ajánlatban bemutatott ivóvízvezeték rekonstrukció, mint koncepcióterv 
véglegesítése. Ennek során a Vállalkozónak az Ütemterv szerint felül kell vizsgálnia, 
illetve a helyszínen is ellenőriznie és pontosítania kell az ajánlati dokumentációval 
szolgáltatott és az ajánlattételi eljárás során tudomására jutott minden adatot. 

•  A Vállalkozónak minden készülő tervet előzetesen és a Mérnök által szükségesnek 
ítélt gyakorisággal egyeztetnie szükséges a Mérnökkel és az üzemeltetőkkel, valamint a 
mindenkori betekintés lehetőségét biztosítania kell a Mérnök és az üzemeltető számára. 

• A tervezett megoldásoknak a jelenleg üzemelő rendszerekhez, létesítményekhez történő 
illesztését, illeszkedését az Üzemeltető vonatkozó műszaki irányelveinek, 
követelményeinek figyelembevételével a Vállalkozónak biztosítania kell 

• A vízvezetékrekonstrukciók megoldási koncepciójának véglegesítését követően a 
Vállalkozónak el kell végeznie a létesítmények tervezéséhez szükséges összes tervezési 
alap-és kiindulási adat, dokumentum és dokumentáció összerendezését, továbbá a 
rendelkezésre állókon kívül be kell szerezzen minden adatot és el kell végezzen minden 
helyszíni és laboratóriumi vizsgálatot (geodézia, állapotfelmérés, közmű bemérés stb.) 
és azt dokumentálni kell. 

• A kivitelezéshez szükséges részletességű tervdokumentáció (engedélyezési és kiviteli 
terv) elkészítése a már elkészült elvi engedélyezési tervvel és a kiadott hatósági 
engedélyben foglaltak figyelembe vételével. 

A kiviteli tervekre vonatkozó  általános tartalmi előírások: 
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Tervezői nyilatkozatok 

 a tervezés során alkalmazott műszaki előírások, a létesítmény 
minőségére, jogszabályi követelményeknek való megfelelőségére 
vonatkozó szabályok és előírások betartásáról, alkalmazásáról, a 
tervezői jogosultság igazolásával 

 munkabiztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi 
előírások betartásáról 

   a szakági tervezők adatainak feltüntetésével 

Geotechnikai vizsgálatok 

 a tervezéshez és építéshez szükséges részletességű geotechnikai, 
(talajmechanikai) vizsgálatok jegyzőkönyve, talajtani jelentések 

 dúcolási, munkagödör-megtámasztási terv, 

 víztelenítési terv (szükség esetén) 

Bontási munkák terve 

 műszaki leírás 

 részletes helyszínrajzok 

 a mennyiség-kimutatás hulladéktípusonként 

 a keletkező hulladékok kezelési, ártalmatlanítási módjának 
ismertetése 

Vonalas létesítmények építése 

 műszaki leírás 

 átnézeti helyszínrajz vezeték anyag, átmérők, hosszak feltűntetésével 

 részletes helyszínrajzok magassági adatokkal, anyag minőséggel, 
mérettel 

 (1: 250,1:500) 

 vezeték hossz-szelvények 

 közmű- és műtárgy keresztezések részlettervei (1:20) 

 csomópontok részlettervek (1:20) 

 

Műtárgyépítési munkák 

 műszaki leírás 

 alapozási terv 

 építés-technológiai tervek 

o vasalás, bebetonozásra kerülő szerelvények, idomok 

o zsaluzás 
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o betonozás 

 technológiai csőszerelvények 

 gyártmánytervek, műhelytervek a beépítésre kerülő idomokról 

 

Ideiglenes üzemfenntartás 

 műszaki leírás 

 ideiglenes üzem berendezései, szerelvényei 

 ideiglenes vezetékek tervei 

 üzemeltetési utasítás az ideiglenes üzemre 

 helyszínrajz (1:100) 

Közlekedés-forgalmi terv, organizációs terv, vázlat 

 a Kezelő tartalmi és formai követelményeinek megfelelően 

Környezetvédelem, tűzvédelem 

 a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti tartalommal 

Méret- és mennyiségszámítás, anyagkigyűjtés 

 a fenti kötetenkénti tartalommal, azon kötetek részeként készítendő 

A kiviteli tervek méretaránya 

o helyszínrajz legalább 1:500 
o műtárgy tervek, keresztezések M = 1 : 20 M = 1 : 50 
o csomóponti tervek, keresztezések M = 1 : 10 M = 1 : 20 
o gépészeti tervek M = 1 : 5 M = 1 : 25 
o védőcső lezárás  M = 1 : 10 

 

• A kivitelezéshez szükséges kezelői engedélyek és hozzájárulások iránti kérelemhez 
szükséges tervdokumentáció elkészítése 

• Üzemeltetési Utasítás elkészítése az egyes létesítményekre 

• Karbantartási kézikönyvek és utasítások elkészítése 

• Tervezői művezetés (a Tervező helyszíni ellenőrzése és a terv szerinti kivitelezés 
igazolása az építési naplóba tett bejegyzéssel az eltakarásra kerülő szerkezeti 
megoldások, pl.vasalás esetén),illetve minden, a létesítmények megvalósításához 
szükséges mértékű kiegészítő tervszolgáltatás biztosítása a kivitelezés idején 

• A tervezés során szükséges közmű és kezelői adatok, nyilatkozatok, 
hozzájárulások, illetve engedélyek beszerzése, és a közművekkel és kezelőkkel 
szükséges egyeztetések elvégzése 

• Az egyes, különböző rendeltetésű tervdokumentációk példányszámának biztosítása 
az alábbiak szerint: 



III. kötet Megrendelői követelmények 

Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Ivóvízminőség javító program 2. 
szakasz  

KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 
Ajánlatkérési dokumentáció III. kötet 

12 

o tervezet példányok 
 nyomtatott: 1 pld. a Mérnöknek 
 elektronikus: 1 pld a Mérnöknek, 1 pld a Megrendelőnek 

o végleges eredeti példányok: 
 nyomtatott: 

o saját használatra előállított példányok 
o a rendeltetés szerint szükséges (előírt) példányok (hatósági 

eljárás stb.) 
o 1 pld a Mérnöknek 
o 2 pld Megrendelőnek 

 elektronikus 

o saját pld-ok 
o 1 pl. a Mérnöknek 
o 1 pld. Megrendelőnek 

• A rajzokat a következő szabványok előírásai alapján kell készíteni: 

o MSZ EN ISO 128-21:2002 
o MSZ EN ISO 6412-1: 2001 
o MSZ EN ISO 6412-3: 2001 

 
• A terveket Microsoft Windows 7 Office alkalmazásokban, a rajzokat Auto Cad 

2007 Civil 3D – vagy ezzel egyenértékű – alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok 
mérete nem haladhatja meg az A0-sformátumot és a nem A- sorozatú szabványos 
papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szöveges részét megfelelően 
fűzve-kötve, a rajzlapokat A4-esformátumra hajtogatva, jobb alsó sarokban 
címkézve kell átadni. A terveket csak a tervező aláírt nyilatkozatával, aláírt 
nyomtatott rajzokkal együtt lehet szállítani. 

• Bármilyen változtatás esetén valamennyi felülírt tervlapot egy „VISSZAVONVA, 
DÁTUM” bélyegzővel a Vállalkozónak el kell látni, és a módosítást az eredeti 
tervlap- számon egy„M-szám”jelöléssel kell eltüntetni. Vállalkozónak továbbá 
gondoskodnia kell a felülírt, visszavont példányok használóinak értesítéséről.  

 

1.3.5 ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI IRÁNYELVEK 

A tervezés során végzett különböző számítások tekintetében a Vállalkozónak az egyes 
szakirányok (vízi, közlekedési), illetve szakágak (geotechnika, stb.) körében a tervezésre 
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, nemzeti műszaki előírások, elsősorban is az 
európai szabványokat közzétevő hatályos magyar szabványok, egyéb hatályos magyar 
szabványok szerint kell eljárnia. 

A tervezési munkára (számítások) vonatkozó, alkalmazni kívánt nem szabványosított, illetve 
megfelelő tanúsítással nem rendelkező módszerek és eszközök alkalmazása esetén a 
Vállalkozónak az egyenértékűséget az ehhez szükséges regisztrációval és engedéllyel 
rendelkező, elismert, független szakértő/ hatóság/ intézmény szakvéleményének/ 
nyilatkozatának csatolásával kell igazolnia. 
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A megtervezésre és kivitelezésre kerülő létesítmények részletes, az egyes tervekben, 
tervdokumentációkban megjelenő műszaki specifikációjának meghatározása a Vállalkozó 
(tervezőjének) feladata. 

A tervezési munka során a Vállalkozónak (tervezőnek)a műszaki specifikációt úgy kell 
meghatároznia, hogy a tervezett létesítmények élettartama - a Projekt  
alapdokumentációjában (Támogatási Kérelem a Kohéziós Alaphoz)szereplő 
követelményeknek megfelelően, valamint a Kezelői és karbantartás kézikönyvekben, 
utasításokban előírtak betartása esetén–minimálisan 25 év legyen - az egyes nyomvonal 
jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-
IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben és az egyes épületszerkezetek és azok 
létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 
11/1985.(VI.22.)ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendeletben foglaltakkal is 
összhangban. 

Építési célú termék, vagy berendezés,a 3/2003.(I.25.)BM-GKM-KvVM együttes 
rendeletalapján csak megfelelőség igazolással tervezhető, építhető be. A megfelelőség-
igazolásalapját csak az alábbi specifikációk képezhetik: 

• hatályos magyar nemzeti szabvány,  belül elsősorban honosított harmonizált 
európai szabvány 

• Európai Műszaki Engedély (ETA) 

• Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) 

A megfelelőség igazolás szállítói megfelelőségi nyilatkozat, vagy függetlentanúsító szervezet 
által kiállított megfelelőségi tanúsítvány lehet. 

Egyéb–építési terméknek nem minősülő–létesítmény,létesítmény-rész,építési munka 
(földmunkák, betonozás,útépítés, stb.)tervezése, vagyis műszaki specifikációjának elkészítése 
az alábbi műszaki dokumentációkalapján történhet, a sorrendiséget is figyelembe véve: 

• európai szabványt közzétevő hatályos magyar szabvány 

• nemzetközi szabványt közzétevő hatályos magyar szabvány 

• hatályos nemzetközi szabvány 

• hatályos magyar szabvány 

• magyar ágazati szabványok, irányelvek 

• egyéb nemzeti szabvány 

A harmonizált jogszabályokban rögzített alapkövetelményeknek való megfelelés 
vélelmezhető az ezen irányelvekhez tartozó harmonizált szabványok alkalmazásával.  

A Vállalkozó a fenti műszaki előírások betartása mellett köteles figyelembe venni az országos 
és helyi építési szabályzatokban, a települések építésre és területhasználatra vonatkozó 
előírásaiban, rendeleteiben, az adott létesítményt üzemeltető szervezet saját belső műszaki 
előírásaiban,utasításaiban foglalt követelményeket is. 
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1.3.6 A TERVEZÉS KÖLTSÉGEI 

A Vállalkozónak kell viselnie minden a tervezési munka során felmerülő költséget, amely a 
szerződésben meghatározott követelmények teljesüléséhez szükséges munkához, 
vizsgálathoz, vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódik. E tekintetben felhívjuk a Vállalkozó 
figyelmét, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 
szóló   13/2015.(III.31.) /2005.(XII.27.) BM rendelet szerint meghatározott díjakat is a 
Vállalkozó fizeti. 

1.3.7 MEGVALÓSULÁSI TERVEK 

A megvalósulási dokumentáció része a megvalósulási terv és egyéb dokumentációk. 

A megvalósulási terv a kiviteli tervdokumentációra épül. A kiviteli tervdokumentáció minden 
részét, szakági tervlapját tartalmazza. 

Az építési munkálatok egyes szakaszainak befejezésekor a Vállalkozónak a Szerződésben 
foglalt módon és mennyiségben el kell készítenie az általa vagy alvállalkozói által épített 
létesítmények megvalósulási tervét. A megvalósulási terveknek valamennyi részletet 
tartalmaznia kell oly módon, ahogy azt ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés után 
bemérték. 
 
 Az Átadás – átvételi Igazolás addig nem adható ki, amíg a Megvalósulási terveket a Mérnök 
jóvá nem hagyja.  
 
 Az építési munkálatok befejezésekor a fentieken túlmenően Vállalkozónak el kell készítenie 
a tényleges megvalósult létesítmények, építmények megvalósulási térképét a földhivatali 
ingatlan – nyilvántartásba történő bejegyzéshez az 1996. évi LXXVL (Földmérés és 
térképészeti tevékenységről szóló) törvény és végrehajtásáról szóló rendeletei előírásainak 
megfelelően. Vállalkozónak a térkép elkészítése során egyeztetnie kell az illetékes 
Földhivatallal a térképpel szemben elvárt tartalmi és formai követelmények, valamint a 
szükséges példányszám vonatkozásában. A megvalósulási terv benyújtása a Földhivatalhoz a 
Megbízó feladata.  
 
 Az elkészült nyomvonalas létesítményeket eltakarásukat megelőzően geodéziailag be kell 
mérni helyszínrajzi és magassági értelemben is. A megvalósult közműveket egy olyan 
alaptérképen kell ábrázolni, mely tartalmazza a kivitelezési munkák előtti felszíni 
létesítményeket is és amely az Üzemeltető saját Nyilvántartási rendszeréhez illeszthető.  
Vállalkozónak a megvalósulási terveket és beméréseket digitális formában is szolgáltatnia 
kell a Megbízó és az Üzemeltető felé. 

A térképi dokumentációval kapcsolatos irányelvek: 

-          A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő részére a térképi dokumentációkat 
elektronikus formában, megállapodás szerinti adathordozón, térítésmentesen átadja. 

-          A térképi dokumentáció tartalmazza az összes szakági objektumot (gerincvezetékek, 
bekötések, aknák, átemelők, stb.). 

-          Az átadott állomány pontosságáért (bemérés és rajzi pontosság) a Vállalkozó felel 
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-          Az átadott dokumentációt a Megrendelő által igényelt térinformatikai rendszerhez 
illeszkedő formátumban készíti el (AutoCAD által támogatott file formátum), a Megrendelő 
által biztosított réteg és blokk struktúra felhasználásával. 

-          A Vállalkozó az elkészült állomány pontosságára garanciát vállal (6 hónap), a garancia 
időn belüli jelzett rajzi hibákat utólagosan javítja. 

-          A Vállalkozó a térképi dokumentáció elkészítése előtt egyeztető tárgyalást folytat a 
Megrendelővel. 

-          Átadás előtti műszaki ellenőrzésen részt vesz. 

A tervet nyomtatásban jól rendezett, megfelelően bekötött írásos részekből, valamint A4-es 
formátumúra hajtogatott tervrajzokból kell összeállítani. Az elektronikus formátumot 
pdf,illetve a rajzokat .dxf formátumban, DVD-re írva kell átadni. 

A megvalósulási terveken a kiviteli tervektől való eltérést más színnel vagy vonaltípussal 
kell ábrázolni, feltüntetve a megvalósult állapotot. A rajzok mérete nem haladhatja meg az 
A0-s formátumot és a nem A –sorozatú szabványos papírméretek sem elfogadottak. 

A megvalósulási dokumentációt az 1.21. pontban megjelölt példányszámban kell szállítani. 

1.3.8 EGYÉB TERVEK, DOKUMENTÁCIÓK 

A Vállalkozónak el kell készítenie vagy el kell készíttetnie azokat a rajzokat, számításokat, 
amelyeket a Mérnök elrendel és a létesítmények szakszerű és előírt minőségi 
megvalósításához szükségesek. Egyes érintett vagy keresztező építmények átépítésének vagy 
akár ideiglenes módosításának terveit, az illetékes kezelő vagy üzemeltető által előírt 
tartalommal kell elkészíteni. 

1.3.9 A TERVEK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS  FORMAI ÉS ADMINISZTRATÍV 
ELŐÍRÁSOK 

A Vállalkozó minden műszaki dokumentációból egy nyomtatott példányt papíron, és egy 
(megvalósulási dokumentációból kettőt)másolatot DWG és PDF formátumban köteles 
benyújtania Mérnökszámára jóváhagyás céljából. A Mérnök által jóváhagyott dokumentációt 
a Vállalkozó sokszorosítja és összesen három nyomtatott példányt (kivéve a megvalósulási 
dokumentációt, amelyből hat példányt) és egy (megvalósulási dokumentációból kettő) 
másolatot DWF és PDF formátumban köteles benyújtani a Mérnök számára. A benyújtáskor a 
Vállalkozónak világosan meg kell jelölnie a már benyújtott, kapcsolódó műszaki 
dokumentációkat és a már felülvizsgált műszaki dokumentációk megváltoztatott részeit. 

A Vállalkozó a Mérnök részére kizárólag jó minőségű, ellenőrzött és a vonatkozó 
szabványoknak előírásoknak megfelelő terveket nyújthat be jóváhagyásra az elfogadott 
minőségbiztosítási eljárásnak megfelelően. 

A benyújtott dokumentáció akkor tekinthető ellenőrzöttnek, ha a Vállalkozói társaság egyik 
meghatalmazott felelős vezetője aláírásával látja el a dokumentumokat. A Vállalkozó köteles 
ellenőrizni (és az ellenőrzést aláírásával igazolni) az alvállalkozóktól, vagy bármely más 
forrásból származó dokumentációkat, mielőtt a Mérnökhöz eljuttatják őket. A rajzok és 
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dokumentumok jegyzékének eredeti példánya a Vállalkozónál marad, aki ezt folyamatosan 
megújítja. 

A jegyzék egy másolatát minden egyes új rajz, és dokumentáció kiadásánál be kell nyújtani a 
Mérnöknek. 

Abban az esetben, ha a műszaki dokumentáció nem felel meg a Szerződésben foglalt 
feltételeknek, a Mérnöknek jogában áll visszaküldeni egy másolatot a Vállalkozónak, jelezve, 
hogy a javaslat mely része nem megfelelő. Amennyiben a dokumentum javításra szorul, a 
Vállalkozó megteszi a szükséges változtatásokat, s a módosított dokumentáció másolati 
példányát benyújtja a Mérnöknek. A Vállalkozó feladata, hogy a rajz és dokumentum 
módosításait világosan kiemelje. A rajzok változtatását a címmezőben jelezni kell. A 
dokumentum változtatásait pirossal kell kiemelni és a margón ismételten jelezni. 

A Vállalkozó által a Mérnöknek jóváhagyásra benyújtott rajzok és tervek az ISO szabvány 
szerint készülnek maximum A0-s méretben. A tervrajzokon a jobb alsó sarokban kell 
elhelyezni a címmezőt, a címmező felett üres helyet kell hagyni, hogy a fővállalkozó és a 
Mérnök elláthassa aláírásával és pecsétjével. A címmezőnek a következő adatokat kell 
tartalmaznia: 

• Megrendelő neve; 

• terv címe; 

• Szerződés címe; 

• Vállalkozó neve; 

• beruházás helyének megnevezése; 

• tervrajz címe; 

• tervrajz száma; 

• dátum; 

• tervező; 

• méretarány; 

• külön mező az ellenőrzés számára; 

• Vállalkozó meghatalmazott felelős vezetőjének aláírása, amellyel igazolja, hogy a – 
saját vagy másforrásból származó–tervrajzot ellenőrizte a Mérnöknek való benyújtást 
megelőzően. 

A Vállalkozó által a Mérnöknek jóváhagyásra benyújtott terveknek és dokumentációknak 
legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk (de nem kizárólagosan): 

• a benyújtott dokumentáció tárgya (dokumentáció tartalmára és a benyújtás céljára 
vonatkozó rövid leírás); 

• tartalomjegyzék (terv- és iratjegyzék) azokról a dokumentum részletekről, amelyeket 
az egész dokumentáció tartalmaz, (a terv és iratjegyzékben a tervek száma és címe, az 
iratokról azok száma és címe szerepel); 
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• műszaki leírás; 

• számítások; 

• tervrajzok; 

• referenciák, gépkönyvek és egyéb segédletek; 

• ellenőrzési és mérési javaslatok, illetve a mérési ellenőrzési eredményeik; 

• következtetések és javaslatok; 

• a minőségbiztosítás, minőségi ellenőrzés eredményének ismertetése; 

• egyéb, lényeges információk. 

A nem tervlapokon készültdokumentumokat (műszaki leírás, kezelési és karbantartási 
kézikönyv) biztonságosan bekötött formában kell benyújtani; az oldalak mérete A4, vagy az 
oldalakat ilyen méretre kell hajtogatni a cserélhető lapokból álló, dossziéban összefogott 
kötetben. A borító legyen tartós és tisztán tartható. 

A Mérnök jóváhagyása azonban nem mentesíti a Vállalkozót, hibás tervekből adódó esetleges 
károk megtérítésére vonatkozó felelőssége alól. 

1.3.10 ENGEDÉLYEK 

Vízjogi létesítési engedély 

A beruházás előkészítése során Megrendelő a jelen szerződés tárgyához tartozó 
létesítményeken végrehajtandó fejlesztésekre elvi vízjogi engedélyezési tervet dolgozott ki és 
arra elvi vízjogi  engedélyt szerzett.  

Az indikatív jellegű elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentációkban szereplő megoldásokat 
a Vállalkozónak elsősorban tehát tájékoztatásként és lehetséges műszaki megoldásként kell 
kezelnie, amelytől a szerződés keretei között eltérhet, az abban foglaltak a Vállalkozó 
számára kötelezettséget nem jelentenek. 

Az elvi Vízjogi engedély a megoldás megkeresést tekintve  nem korlátozásként, hanem 
tájékoztatásként kezelendő. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az általa megtervezett 
megoldás és a vízhasznosítás/vízi munka/létesítmény vízjogi (létesítési) engedélyezési 
kérelme is minden szempontból, egészében és részleteiben is feleljen meg a jogszabályokban 
és a Megrendelői követelményekben foglaltaknak. 

Az elvi  vízjogi  engedély az V. kötet mellékletében találhatók. A Vállalkozó feladatát képezi 
a meglévő elvi vízjogi engedélyben foglaltakon túl, a munkák megkezdéséhez, elvégzéséhez 
szükségessé váló hatósági, közmű üzemeltetői engedélyek és hozzájárulások, kiviteli 
tervjóváhagyások beszerzése, aktualizálása. 

 A  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által az ivóvízminőség-
javítás keretében végzendő hálózatrekonstrukciós  kivitelezési munkálatokhoz  kiadott elvi 
vízjogi  engedélyek: 

ELVI VÍZJOGI  ENGEDÉLY  ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLY TÁRGYA 
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SZÁMA                                  HATÁLYA 

35500/6926-
10/2017.ált                          2019.09.26. 

Szerencs, azbesztcement anyagú 
ivóvízvezetékek rekonstrukciójának elvi vízjogi 
engedélye 

 
Meglévő vízellátó rendszerre vonatkozó Üzemeltetési engedélyek: 

Az üzemeltetőnél rendelkezésre álló üzemeltetési engedélyekbe igény esetén az üzemeltető a 
vállalkozó, vagy megbízottja részére a betekintés biztosítja. 

1.4 A SZERZŐDÉS CÉLJA ÉS A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ FELADAT 
ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA 

1.4.1 A SZERZŐDÉS CÉLJA 

A szerződés célja olyan vízminőség-javító megoldások tervezése, kivitelezése  és üzembe 
helyezése, amelyek eredményeképpen a szerződés tárgyát képező vízellátó-művek 
hálózati csatlakozási pontján a szolgáltatott víz minősége 

- a távlati vízigények, valamint az elosztóhálózat hidraulikai követelményeinek 
kielégítése mellett 

- megfelel a 201/2001.(X.25.) Korm.rendelet1.sz.mellékleteA.),B.)ésC.)táblázatában 
foglalt vízminőségi határértékeknek, továbbá a termelt vizek gázmentesítéséről 
szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendeletben foglalt előírásoknak. 

1.4.2 A VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE ÉS A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ FELADAT 
ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA 

A Vállalkozó kizárólagosan felelős a Szerződés céljainak és feltételeinek az általa 
választott módon való megvalósításáért. A Vállalkozó visel minden ezzel kapcsolatos 
költséget. A kivitelezéshez kapcsolódó kártérítések, zöldkár, egyéb 3. személynek okozott 
károk költsége szintén a Vállalkozót terheli. 

A Vállalkozónak munkáját az alábbi alapelvek betartásával és alapvető követelményeknek 
való megfelelés biztosításával kell végeznie: 

 A tervezési és építési munkát úgy kell elvégezni, hogy az átadott mű 
feleljen meg az ivóvíz-szolgáltató művekre vonatkozó valamennyi hatályos 
jogszabályi előírásnak, ezek közül is kiemelten a 16/2016.(V.22.) BM 
rendelet, a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX Tv.  és e 
törtvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) 
Kormányrendelet rendelkezéseinek. A vonatkozó jogszabályok műszaki 
előírásai a tervezés alapadataként kezelendők! 

 A tervezési és építési munkát továbbá úgy kell elvégezni,hogy az átadott 
mű feleljen meg valamennyi, az üzemeltetés során felmerülő 
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− környezetvédelmi előírásnak,jogszabályi és hatósági 
követelménynek, elsősorban is a keletkező használt technológiai 
vizek és hulladékok megfelelő kezelése tekintetében, 

− munka- és tűzbiztonsági előírásnak, 

− munka-és egészség- és életvédelmi előírásnak,valamint az 
akadálymentesítésre vonatkozó törvényi előírásoknak 

 A tervezési és építési munkát továbbá úgy kell elvégezni, hogy az átadott 
mű egésze és egyes részei külön-külön is feleljenek meg 

− az új megközelítésű európai irányelveket bevezető hatályos 
magyar jogszabályokban megfogalmazott alapvető 
követelményeknek, 

− az átadott mű üzemelése során feleljen meg a környezetvédelmi 
jogszabályokban, hatósági és kezelői előírásokban foglalt 
vonatkozó követelményeknek, különösképpen a keletkező 
technológiai szennyvizek befogadóba való esetleges 
bevezetésének feltételeire 

− a vonatkozó országos és helyi építési követelményeknek, 

− minden egyéb a vízellátó műre vonatkozó hatályos jogszabályi 
előírásnak, és – amennyiben az abban foglaltak az előzőekkel 
nem ellentétesek, 

− az ivóvízművek üzemeltetésére és egyes műtárgyaira, 
berendezéseire vonatkozó magyar szakági műszaki 
szabályozásnak ) 

 A szerződés teljesítése során a Vállalkozónak minden olyan dokumentumot 
és dokumentációt biztosítania kell, illetve el kell készítenie, amellyel az 
érintett ivóvíz hálózat a rekonstrukciót követően a jogszabályoknak 
megfelelően üzembe helyezhető és üzemeltethető. 

 A Vállalkozónak figyelembe kell vennie, hogy a munkák bizonyos részét 
csak az Üzemeltető szakfelügyeletével végezheti el az engedélyezési/ 
kiviteli tervekre vonatkozó Üzemeltetői tervjóváhagyásokban foglaltakkal 
összhangban. Ezen munkák szervezetését az Üzemeltetővel legalább azok 
esedékessége előtt 30 nappal egyeztetni kell. 

 Vállalkozó a vízmű üzemelő berendezéseinek megbontását, cseréjét csak 
akkor kezdheti meg, ha a Vállalkozó erről előzetesen értesített az 
Üzemeltetőt és az Üzemeltető által kijelölt személy jelen van. 

 A tervezési és építési munkát a Megrendelővel való folyamatos 
kapcsolattartáson kívül az adott vízmű üzemeltetőjével is folyamatosan 
egyeztetni kell. 
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1.5 SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, ÁLTALÁNOS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 

1.5.1 SZAVATOSSÁG 

Vállalkozó a hibás teljesítésért szavatossági felelősséggel tartozik. A szavatossági 
igényérvényesítés törvényben lefektetett jog, amely ez esetben a Megrendelőt illeti meg. 

Hibás teljesítésnek minősül, ha a létesítmények,vagy azok bármely része a teljesítés 
időpontjában nem felel meg a szerződésben foglalt követelményeknek,így többek között 
annak, hogy az adott dolog meghatározott időn keresztül károsodás, lényeges műszaki 
jellemzőinek csorbulása nélkül alkalmas legyen funkciójának ellátására. 

A magyar jog – összhangban az európai joggal – alapesetben hat hónapos igényérvényesítési 
határidőt határoz meg a szavatossági jogok érvényesítésére. Azonban, mivel a szerződés 
tárgya, vagyis a létesítmények között több tartós használatra rendelt dolog található, amelyek 
kötelező alkalmassági idejét jogszabály szabályozza, e dolgok, szerkezetek esetében a 
szavatossági igény ezen,e jogszabályokban szereplő jogvesztő határidőn belül érvényesíthető. 
Így: 

 
• az egyes nyomvonaljellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

szóló 12/1988.(XII.27.)ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben 
foglaltak alapján a szavatossági igényérvényesítési jogvesztő határidejét a 
rendeletben felsorolt építményszerkezetek esetén az alábbiakban határozza meg: 

10 éves határidő 

o utak és műtárgyainak szerkezetei 

 alépítmény, földmű, pillér, alapozás, víztelenítő rendszer, padka, 
útalap 

 útpálya-szerkezeti rétegek a kopóréteg nélkül és burkolatszegélye 

o járdák, térburkolatok és műtárgyainak szerkezetei 

 alépítmény, földmű, pillér, alapozás, víztelenítő rendszer, padka, 
útalap 

o csővezetékekés azok műtárgyainak szerkezetei 

 ivóvíz nyomóvezetékek, nyomócsövek, csőidomok, 
szerelvényaknák, csőhidak 

 szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna hálózatok, gravitációs és 
nyomóvezetékek, átemelők, aknák, csőidomok és szerelvények – a 
gépészet nélkül 

o gyengeáramú földbe fektetett kábelek és vezetékek 

  távközlési kábelek védőcsövei, kábelcsatornák 

5 éves szavatossági határidő 

o járdák, térburkolatok burkolatai és utak kopórétegei 
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o szennyvíz-éscsapadékvíz-
csatornahálózatok,valamintszivattyútelepekgépészeti berendezései 

Megrendelő így tehát amennyiben ezen időszak alatta létesítményekben hibát ismer fel, és ez 
a hiba olyan okra vezethető vissza, amely már a teljesítéskor fennállt (pl. anyaghiba, 
szakszerűtlen beépítés, vagy szerelés során keletkezett)szavatossági jogait Vállalkozóval 
szemben érvényesítheti. 

A szavatossági határidő nem egyenlő az adott építményszerkezet, termék, berendezés 
minőségével összefüggésben lévő tartósságával, élettartamával, annak ugyanis - 
rendeltetésszerű használat esetén-a létesítmény tervezett élettartama alatt (ld.1.5.3. Általános 
minőségi követelmények)biztosítani kell az alapvető követelményeket,a funkciónak való 
megfelelést. 

1.5.2 JÓTÁLLÁS 

A jótállás a Vállalkozó kötelezettsége, megegyezik az általános feltételek szerinti 
Hibakijavítási kötelezettséggel. Időtartamát, amely megegyezik az általános feltételek szerinti 
Hibabejelentési időtartammal, a Vállalkozó Ajánlatában határozza meg. Ezt követően az a 
Vállalkozó szerződéses mellékkötelezettségévé válik. 

Ha a hiba oka a teljesítés után keletkezett,és ezt Vállalkozó bizonyítani tudja, kötelezettsége 
nem áll fenn. Ellenkező esetben kiterjed a jótállási időszak alatt feltárt hibák kijavítására, 
amelynek határidejét Mérnök a Vállalkozóhoz eljuttatott értesítésben határozza meg a 
meghibásodás jellegétől és a kijavítás sürgősségétől függően. 

1.5.3 ÁLTALÁNOS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 

A tervezésre és beépítésre kerülő létesítményekkel szemben támasztott általános minőségi 
célok, követelmények a következők: 

I. A létesítmények és azok részei olyan minőségben készüljenek, hogy – megfelelő, 
a teljes tervezett élettartam alatt legyenek alkalmasak a szolgáltatott ivóvíz 
minőségére jelen szerződésben meghatározott jellemzők biztosítására, valamint a 
jogszabályokban, engedélyekben és műszaki leírásokban meghatározott alapvető 
követelményeknek (üzembiztonság, higiénia, környezetvédelem,stb.) való 
megfelelésre. Funkciójuk szerint legyenek alkalmasak tartós használatra, a 
műszaki specifikációban (tervekben) meghatározott fő minőségi jellemzőik olyan 
mértékű csökkenése nélkül, amely akár a megfelelő működést, akár az egyéb, 
vonatkozó előírásokban rögzített alapvető követelményeknek való nem 
megfelelést eredményezné. 

1.6 SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK 

A tervezés és kivitelezés során a Vállalkozó köteles szigorúan betartani mindazon 
szabványokat, rendeleteket, előírásokat, műszaki útmutatókat és ajánlásokat melyekre jelen 
Követelmények hivatkoznak. Mindazonáltal a figyelembeveendő szabványok nem 
korlátozódnak a jelen Követelményekben jelzett szabványokra, a tervezés és a kivitelezés 
soránazösszesérvényesmagyarszabványelőírásaitfigyelembekellvenni. Hacsak a 
Követelmények másként nem rendelkeznek, minden munkavégzést, technológiai műveletet, 
eszköz és anyagfelhasználást jelen Követelményekben és a legutolsó érvényes magyar illetve 
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európai szabványokkal összhangban kell végezni. Az alkalmazandó szabványok mindazok, 
amelyek az ajánlati felhívás közzétételének napján érvényben voltak. Abban az esetben, ha a 
jelen Követelményekben és a vonatkozó Szabványokban megfogalmazottakban eltérés 
mutatkozik, úgy a magasabb minőségi szintet meghatározó előírást kell alkalmazni. 

Mindazon anyagok és munkák esetében, amelyekre nincs alkalmazható magyar vagy európai 
szabvány vagy egyéb előírása Vállalkozó Ajánlatában és az Engedélyes és Kiviteli Tervekben 
köteles bizonyítani, hogy a kérdéses anyag, szerkezet, eszköz vagy technológia megfelelő a 
Megrendelő Követelményeiben megfogalmazott előírásoknak. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezés és kivitelezés során a Vállalkozó különös figyelmet 
kell, hogy fordítson a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007 (VII.3.) 
KvVMrendelet vonatkozó részeinek betartásra. 

1.7 ÜTEMEZÉS ÉS ELŐREHALADÁS 

A Szerződés aláírástól kezdve a Vállalkozó a Megrendelői követelmények 1.23 pontjában 
foglalt  jelentéseket köteles a Megrendelő számára benyújtani: 

1.8 A KÖRNYEZET VÉDELME AZ ÉPÍTKEZÉS SORÁN 

A Vállalkozónak munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb 
mértékben se veszélyeztesse, alkalmazott gépei,berendezései és technológiái 
környezetkímélők legyenek. 

A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a 
területeket, amelyeket az építés, illetve az anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem 
lépheti túl a vonatkozó jogszabályokban megengedett határértékeket. 

A Vállalkozónak kötelessége a munkák során keletkezett szennyeződések megszüntetése, 
illetveeltakarítása,ártalmatlanítása,amelyetalétesítménnyelösszefüggésbenhasznált járművek 
vagy egyéb berendezések okoznak(utakra szóródott iszap,olajszennyeződés, megmaradó 
növények védelme, stb.). A Vállalkozó köteles a zaj és rezgésártalmaktól az építés és 
felvonulás, szállítás és egyéb érintett területek környezetében élőlakosságot és építményeket 
megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabályokban előírt határértéket 
nem haladhatja meg. 

Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok 
bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

A kivitelezési munkákat úgy kell végezni, hogy az a környezet egészét és elemeit a lehető 
legkisebb mértékben vegye igénybe és terhelje, az építés során alkalmazott gépek, 
berendezések és technológiák környezetkímélők legyenek. Az építési-szerelési munkálatokat 
(környezethasználatot) úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 
b) megelőzze a környezetszennyezést; 
c) kizárja a környezetkárosítást. 
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A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti 
elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a 
természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell 
végezni. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, 
továbbá az egyes külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető 
legjobb technikát kell alkalmazni. 

Gondoskodni kell az építési-szerelési tevékenység során a veszélyes anyagok károsító hatása 
elleni védelemről, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, 
amelyet a tevékenység során felhasználnak, előállítanak, és amelynek minősége, mennyisége 
robbanás- és tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrozív, fertőző, ökotoxikus, 
mutagén, daganatkeltő, ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen 
hatást előidézhet. A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasználásakor – beleértve 
kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat és alkalmazásukat – továbbá, veszélyes 
technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a 
környezet veszélyeztetésének kockázatát jogszabályban meghatározott mértékűre csökkentik, 
vagy kizárják. 

Az építés során gondoskodni kell az adott tevékenység során esetlegesen bekövetkezett 
környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról. A 
környezethasználó a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon (büntetőjogi, 
szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási jogi) felelősséggel tartozik tevékenységének 
a környezetre gyakorolt hatásaiért. 

Az építés során keletkezett hulladékok kezelésénél a 98/2001. Kormányrendeletben, valamint 
a 213/2001.(XI. 14.) sz. Kormányrendeletben foglaltakat be kell tartani. Az építés során 
keletkező hulladékokat a legközelebbi hulladéklerakóban kell elhelyezni. A hulladékok 
lerakására a 22/2001. (X.10) KÖM rendelet vonatkozik. 

 

Az egyes létesítmények normális üzemeltetésük során a környezetüket semmilyen 
szempontból nem károsítják, káros mértékű kibocsátásokat nem eredményeznek. Az újonnan 
fektetett vízvezetékek mindig terepszint (fagyhatár) alatt kerülnek telepítésre. 

 

1.9 MUNKABIZTONSÁG, EGÉSZSÉG – ÉS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során Vállalkozó által megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményeket a 4/2002.(II.20.)SzCsM-EüM együttes rendelet 
tartalmazza. Az ebben foglaltak betartása Vállalkozóra nézve kötelező. 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. A 
szükséges általános követelmények a következők: 

• Biztonságos és egészséges munkafeltételek biztosítása minden építési helyszínen, 
minden munkafázis során 
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• Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az 
építkezésterületérekerültilletéktelenszemélyazépítkezéskövetkeztében veszélyes 
helyzetbe kerüljön, vagy balesetet szenvedjen. 

• A munkavégzés során, valamint az elkészült épületeknek és építményeknek ki kell 
elégíteni a magyarjogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi és 
tűzvédelmi követelményeket. 

• A vállalkozó köteles biztosítani és őrizni az építési helyszínt munkaidőben és 
munkaidőn kívül egyaránt. 

• A munkavédelemhez kapcsolódó közös feladatokat (vállalkozó, üzemeltető) külön 
Szerződésben rögzíteni szükséges 

 

SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK 

A Vállalkozónak a munkavállalót a munkavédelmi tervben foglaltak szerint egyéni 
védőeszközökkel kell ellátnia, azok használatáról a munkavédelmi oktatás keretében ki kell 
képeznie. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos alapvető követelmények a már említett új 
megközelítésű direktívát alkalmazó jogszabályban, a 2/2002.(II.7.)SzCsM rendeletben 
találhatók. Vállalkozónak az alkalmazott személyi védőeszközök megfelelőség-igazolását a 
munkahelyen kell tartania és Mérnök kérésére bemutatnia. 

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS 

A Vállalkozónak a munkavédelmi tervben foglaltak szerinti rendszerességgel munkavédelmi 
eligazításokatésoktatástkelltartaniamindenmunkavállalójának.Vállalkozónak gondoskodnia 
kell arról, hogy alvállalkozói irányában vállalt kötelezettségei továbbadásra kerüljenek,azok 
betartásáért felelős. Így meg kell győződjön arról, hogy alvállalkozói betartják és alkalmazzák 
a munka- és egészségvédelmi előírásokat, a személyi védőeszközöket viselik, 
oktatásban részesültek. 

VONATKOZÓ FONTOSABB ELŐÍRÁSOK 

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv., egységes szerkezetben a 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 

• a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a 
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. 
számú Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi LXXV. törvény 

• az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről és a 
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. 
számú Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi LXXX. törvény 

• 2/2002 (II.7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 
megfelelőségük tanúsításáról 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és 
az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről 
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• 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági 
és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

Tűzvédelem 

 A Vállalkozó a tervezés során köteles a tűzvédelemre és a robbanásveszélyes környezetre 
vonatkozó tervezési előírásokat betartani. A kivitelezés során felel a kivitelezésre vonatkozó 
munkavédelmi, tűz- és baleset-megelőzési előírások betartásáért. 

 

 

1.10 RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 

A Vállalkozó azonnal és írásban kell jelentenie a Megrendelőnek, a Megrendelő 
Képviselőjének és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szervezeteknek a 
munkahelyen történt minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, akár befolyásolják a 
munka előrehaladását, akár nem. Vállalkozó szintén jelenteni köteles mindazon 
intézkedéseket, amelyeket az ügyben tett. 

1.11 KÖZMŰVEK 

Vállalkozó a tervezés során felelős az építési területen haladó és az építési munkákat érintő 
összes lehetséges közmű helyének nyilvántartás szerint állapotát az Üzemeltetővel és a 
közműkezelővel folytatott egyeztetések révén megismerni és kiviteli, majd megvalósulási 
terveiben minden létesítményről egy-egy össz közmű helyszínrajzot készíteni, majd a munkák 
során mért adatokat megjelenítve azokat ezen nyilvántartani. 

A szerződéshez a Megrendelő az építési területeken haladó közművekről részleges 
helyszínrajzi adatszolgáltatást biztosít. Ennek teljes körűségéért, pontosságáért és 
aktuálisállapotáért azonban Megrendelő felelősséget nem vállal. 

A bontások és az új létesítmények tervezése,majd kivitelezése során Vállalkozónak 
figyelembe kell vennie a közművekre vonatkozó védőtávolságokat. Vállalkozó a tervezés, az 
engedélyezés során köteles beszerezni a tervekre a közművek jóváhagyó nyilatkozatait, 
hozzájárulásait. 

Vállalkozó a kivitelezés során felelős a közművek és vezetékek tényleges helyének 
meghatározásáért–az Üzemeltetővel egyeztetett, illetve a közmű kezelője által meghatározott 
módon-és annak az összközmű helyszínrajzon magassági helyzetükkel együtt történő 
tényleges állapotának rögzítéséért. 

Ahol a létesítmény megvalósítása közben a Vállalkozó földalatti kábelek, vezetékek vagy 
közművek nyomvonalára utaló jelzéseket talál, az ilyen jelzéseket köteles a helyükön hagyni, 
illetve ha a munkálatok során ideiglenesen el kellett azokat távolítani, köteles gondoskodni a 
visszahelyezésükről. Minden ezzel kapcsolatos művelethez a Mérnök jóváhagyása szükséges. 

A Vállalkozó felelős az építési munka során kibontott, keresztezett kábelek, vezetékekés 
közművek állapotának megőrzéséért, illetve azok eltávolításáért és 
visszahelyezéséért(helyzetüktől függően),és az 
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ezzelkapcsolatosösszesköltségekért,függetlenülattól,hogyazokatMegrendelő– szerződés részét 
képező - adatszolgáltatása jelezte-e, vagy nem. 

A kábelek, vezetékek és közművek eltávolítása és visszahelyezése, és az ezzel kapcsolatos 
költségek viselése nem a Vállalkozó kötelessége,ha azt a közmű kezelője, vagy más szakmai 
szervezetmagára vállalja. 

Abban az esetben ha a végzendő munkáról feltételezhető, hogy az zavarokat fog okozni 
bármely közszolgáltatásban, a Vállalkozó azonnal köteles erről lírásban tájékoztatn ia 
Mérnököt, és ésszerű reagálási időt kell hagynia, hogy a munka rendes folytatásához 
szükséges intézkedéseket megtehessék. 

A kivitelezés előkészítése során a Vállalkozó köteles a közművek helyzetének lehető 
legpontosabb megállapítása érdekében a szükséges egyeztetéseket a közműkezelőkkel 
lefolytatni, ill. a lejárt közmű üzemeltetői nyilatkozatokat újra megkérni ! 

1.12 KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA 

A közterületek használatára vonatkozóan kiadásra kerülő előírásokat be kell tartani.  

1.12.1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK: 

Amennyiben az építési munkák során közterület igénybevételére van szükség, Vállalkozónak 
az alábbiak szerint kell eljárni. 

A közutak használatával kapcsolatos alapvető szabályokat és feltételeket a Közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv., valamint a Közutak igazgatásáról szóló 
19/1994.(V.31.)KHVM rendelet tartalmazza. 

A közterület használat engedélyezése kérelemre indul, amelyet Vállalkozó készít és nyújt be a 
19/1994.KHVMrendelet,illetveaközútKezelőjeáltalmeghatározottformában,tartalommal.A 
kérelemmel együtt benyújtandó tervdokumentáció elkészítése Vállalkozó feladata. 

A Vállalkozó feladata a közterület-használattal járó forgalomszabályozás feladatok elvégzése 
is. E szabályozás alapjait az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 
szóló 20/1984.(XII.21.)KM rendelet tartalmazza,míg a közutakon végzett munkák 
elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályait a hasonló című 3/2001.(I.31.)KöViM  rendelet 
tartalmazza. Az e rendeletekben előírtak Vállalkozóra nézve kötelezőfeladatok. 

A települések közigazgatási területén belül eső belterületi és külterületi helyi közutak, 
közterületek kezelője a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, ezen belül a Jegyző. 
A települések némelyike a közterületi ingatlanok nem-rendeltetésszerű használatát saját 
önkormányzati rendeletében szabályozza, amely léte esetén a Vállalkozónak a szerint kell 
eljárnia. 

Kezelői hozzájárulás szükséges minden olyan esetben, amikor a közút nem közlekedési célú 
igénybevétele a közterület felbontásával, közúton folyó munkával jár. A hozzájárulás 
meghatározott időtartamra, de legfeljebb egy évre adható, kérelemre egyszer 
meghosszabbítható. 

Mind a település rendeleteiben, mind az Állami útkezelő  Kht-k kezelésében lévő utakra 
vonatkozó kezelői előírásokat be kell szerezni és be kell  tartani. A Kezelői 
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hozzájárulásokban előírt fizetési kötelezettségek (Igénybevételi díjak , stb) megfizetése a 
vállalkozót terheli. 

A települési utakon végzett munkákra vonatkozófontosabb előírások - a Vállalkozóra nézve a 
helyi rendeletben foglalt teljes körű követelményrendszer szűkítése nélkül - a következők: 

• A munkálatok megkezdése előtt a kérelmezőnek az érdekeltek bevonásával 
munkaegyeztető tárgyalást kell tartania az egyes részmunkák határidőre 
történő elvégzésének és műszakilag helyes végrehajtásának biztosítása 
érdekében. 

• A közterületbontás során feltárt, illetve a közműépítés során lefektetett 
földalatti vezetéket be kell méretni és az így kapott adatokat a további 
tervezés, illetve közműtérkép készítése során fel kell használni. 

• Az engedélyes a munkálatok megkezdésekor köteles a munkaárokban 
található vezetékek bemérése érdekében a közműnyilvántartónak bejelentést 
tenni. 

• A bemérés megtörténtéig a munkaárok nem temethető vissza. 

• A közműbemérés költségei az engedélyest terhelik. 

• A kérelem tartalmát a rendelet határozza meg 

• A hozzájárulás kiadását november 15 – től március 1 – ig terjedő időszakra a 
közút kezelője megtagadhatja, ha valószínű, hogy a burkolat helyreállítása az 
időjárás miatt megfelelő minőségben nem biztosítható. 

• A település lakott területén zajjal járó bontási munkálatok 22.00 órától reggel 
06.00 óráig nem végezhetők. Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek 
végzését közérdekből a nappali órákig elhalasztani nem lehet. 

• Az engedélyes köteles a bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal értesíteni 
az érintett terület lakóit a felbontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének 
időpontjáról. Az értesítés elmulasztása esetén a szolgáltatás és ellátás 
akadályoztatásából származó károk megfizetése az engedélyest terheli. 

• A munkálatok időtartamára az engedélyes minden esetben köteles az érintett 
telkek, épületek megközelítését ideiglenes átjáró (hídprovizórium) építésével 
biztosítani. 

• Az engedélyes köteles a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyását 
biztosítani, a sár és egyéb szennyeződés eltakarítását elvégezni. 

• Tilos a közterületen lévő geodéziai jeleket és létesítményeket megváltoztatni. 
A közút területén, határán, az alatt, vagy felett lévő közműveken, 
műtárgyakon, úttartozékokon, vagy létesítményeken engedély nélkül 
változásokat végrehajtani tilos. 

• Az aszfaltburkolatot a bontáskor a többi burkolattól elkülönítve kell 
felbontani. 

• A felbontott aszfaltot, a helyreállításhoz fel nem használható burkolókövet, 
szegélykövet, egyéb tartozékot megtisztítva a kijelölt helyre (a veszélyességi 
fokozatnak megfelelő) ideiglenes tárolóhelyre köteles az engedélyes 
beszállítani és az elhelyezési díjat megfizetni. 

• A burkolat végleges helyreállításáig az engedélyes köteles a felbontott helyet 
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karbantartani, a felbontott anyagokat gondosan megtisztítva szétválogatni és a 
burkolóanyagot idomba rakni úgy, hogy a közlekedést ne zavarja. 
Amennyiben a bontási anyag tárolása közlekedés zavarása nélkül nem oldható 
meg, az engedélyes köteles azt azonnal elszállítani. 

• A munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni 
nem szabad. 

• A munkaárok csak jól tömöríthető talajjal vagy az előírt anyaggal tölthető fel a 
vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerint. Indokolt esetben talajcserét 
kell végezni. 

• A településközpontokban a téli hónapokban végzett közműépítés esetén a 
szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében esetenként teljes talajcserét 
kell alkalmazni. Az így visszatöltött munkaárokra ideiglenes burkolatot kell 
elhelyezni. 

• Aki a kezelői hozzájárulásban meghatározott határidőig a közterületet nem 
állítja helyre, az eredményes műszaki átadás időpontjáig köteles az 
igénybevett teljes területre kiterjedően közterület használati pótdíjat fizetni. 

• Forgalomterelés, forgalomkorlátozás esetén az út tulajdonosa – kezelője – 
előírásainak megfelelően a lakosságot minden esetben tájékoztatni szükséges. 

• A közműépítés során, ha közút igénybevétele teljes útelzárással jár, terelő utat 
kell igénybe venni. Ha a forgalom megkívánja, a terelőút megerősítéséről 
gondoskodni kell. Az építés befejezése után a terelőút helyreállítását, a közút 
tulajdonosának előírása alapján kell elvégezni. 

• A Vállalkozó (kivitelező) a közterület bontását csak a kezelői hozzájárulás 
kiadása után kezdheti meg, és a munkákat az abban foglaltak szerint végezheti 
el. 

• A Vállalkozó (kivitelezője) köteles: 

o a közút és a járda bontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás 
teljes ideje alatt (a végleges helyreállításig) gondoskodni a forgalom 
szabályozásáról, a balesetveszély megelőzéséről, és a folyamatos 
helyreállításról, 

o a munkahelyet és a felvonulási területet tisztántartani, kitáblázni, 
forgalom elől elkorlátozni 

o a munka során a növényzet védelméről gondoskodni, 

o a felesleges földet, törmeléket és hulladékot folyamatosan elszállítani 

o a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat 
biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a 
szemcsésanyag kiverődéseket folyamatosan és azonnal szintbe feltölteni 

o a munka befejezése után gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő 
forgalmi rend visszaállításáról 

o a műszaki átadás átvételi eljárás során a teherbírás, illetőleg a tömörség 
vizsgálatáról szóló méréseket (jegyzőkönyvet) – amennyiben a kezelői 
hozzájárulásban előírásra került - becsatolni. A méréseket csak 
minősítési joggal rendelkező szervezet végezheti. 
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• A jogosultnak a közút nem közlekedési célú igénybevételéért esetenként díjat 
kell fizetnie, amely azonban jelen szerződés keretében a tulajdonos 
Önkormányzatot terheli. 

• Amennyiben bármely érintett település saját rendeletében ettől eltérő 
szabályokat foganatosít, a Vállalkozónak azt kell alkalmaznia. 

1.13 RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK, LELETEK 

A vízjogi létesítési engedélyben rögzítésre kerülő, a Borosd-Abaúj-Zemplén Megyei 
kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya  
szakhatósági nyilatkozatában foglaltakat teljes körűen be kell tartani. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tervezett földmunkák során nem várt módon 
előkerülő régészeti emlékek esetén szükséges intézkedéseket a vállalkozónak a 
Kulturális Örökség Védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. §-ában foglaltak 
szerint kell teljesíteni. Régészeti feladat ellátáshoz kapcsolódóan felmerülő költségek 
teljesítése a vállalkozót terheli. 

1.14 BONTÁSI MUNKÁK, FÖLDBEN LÉVŐ OBJEKTUMOK, VEZETÉKEK 
MEGSZŰNTETÉSE 

Vállalkozónak el kell bontania és a hatályos jogszabályoknak - különösképpen a 
45/2004.(VII.26) BM-KvVM együttes rendeletnek – megfelelő módon kell kezelnie minden 
olyan, a helyszínrajzokon és a terveken szereplő, vagy nem szereplő szerkezetet, berendezést, 
föld feletti, vagy földben lévő műtárgyat,tárgyat, amelynek nyilvánvalóan nincsen és  a 
jövőben sem lesz funkciója, vagy amely a fejlesztés útjában áll, és amelynek tulajdonosa, 
kezelője fellelhető és hozzájárul annak elbontásához. 

Lőszer, robbanásveszélyes, veszélyes anyag feltárása 

Vállalkozónak a munkát azonnal fel kell függesztenie, a munkát végző személyzetet 
biztonságos védőtávolságon kívül kell helyeznie és a Mérnököt, valamint az illetékes 
hatóságot (rendőrség) értesítenie kell, ha lőszert, robbanásveszélyes, vagy más veszélyes 
anyagot, vagy ezekre hasonlító tárgyat tár fel, vagy ezek jelenlétére utaló jelet, jelzést talál. 
Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések elmulasztásából származó kárért Vállalkozó felel. 

Kiváltott közművezeték 

Vállalkozónak a kiváltott egyéb közművezetékeket el kell távolítani és mint hulladékot kell 
ártalmatlanítani. Ha az eltávolítás nem lehetséges, a vezetékmegszűntetés egyéb járatos 
módszereit kell alkalmazni, pl. csatornák tömedékelése, injektálása. Minden földben maradó 
vezetéket a megvalósulási dokumentáció helyszínrajzán fel kell tüntetni. 

1.15 KIVITELEZÉS 

1.15.1 A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését szigorúan a Szerződéssel és a tervekkel 
összhangban végezni. A Vállalkozó köteles alkalmazkodni és ragaszkodni a Mérnök 
utasításaihoz minden olyan ügyben – akár említi a Szerződés, akár nem – amely a beruházást 
is érinti, vagy arra vonatkozik. 
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A kivitelezés során a következőket kell betartani: 

 A hivatalos ünnepnapok Magyarországon: január 1., március 15., Nagypéntek,  Húsvét 
Hétfő, május 1., Pünkösd Hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 
25., december 26.  

Az ünnepnapokon és vasárnapokon munkavégzés nem megengedett. 

Munkanapokon munkavégzés 0700 és 1800 óra között történhet! 

o munkavégzés 18.00 – 07 óráig, a Magyar Köztársaság törvényei által kijelölt ünnep és 
szabad- és pihenőnapokon nem történhet, 

o az önkormányzati utaknál és az állami utaknál forgalomszabályozási terv alapján végezhető a 
kivitelezés, 

1.15.2  A Vállalkozó köteles a tervezés időszakában havi szintű, a  kivitelezés teljes 
időszakában kéthetenkénti  gyakoriságú koordinációs egyeztető eljárást tartani . 

1.16 FOLYAMATOS ÜZEM 

      A kivitelezési munkákat úgy kell tervezni és megszervezni, hogy a település vízellátásának 
biztonságát ne veszélyeztesse, minden időben biztosított legyen a fogyasztók - ivóvíz és tűzi 
víz ellátása. Az építés-szerelés azon szakaszainál, ahol a létesítmény egyes elemeit bizonyos 
ideig az üzemből ki kell kapcsolni, a Vállalkozónak saját költségén kell olyan megoldást 
biztosítania, amellyel a létesítmény üzeme fenntartható. 

Abban az esetben, ha a szolgáltatás szüneteltetése műszakilag elkerülhetetlen,az 
üzemeltetővel egyeztetett módon és a szükséges többlet kiadásokat és költségeket magára 
vállalva a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX Tv.  és e törtvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet rendelkezései, 
valamint a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet6.§.-ában foglaltak szerint kell eljárni.  

Ha a Vállalkozó az előírt  követelményektől eltérően szünetelteti az ivóvízellátást, késedelmi 
kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.  

1.17 KITŰZÉS, MEGVALÓSULÁSI ADATOK RÖGZÍTÉSE 

A Vállalkozó felelős: 

• a létesítmények pontos kitűzéséért a Mérnök által megadott eredeti 
alappontokhoz, vonalakhoz, illetve szintekhez képest 

• a létesítmény minden egyes része helyzetének, szintjének, méreteinek és 
tájolásának pontosságáért; és 

• minden, a fentiek felelősségteljes elvégzéséhez szükséges hitelesített,kalibrált 
mérőműszer, készülék és munkaerő biztosításáért 

Ha a létesítmény kivitelezése során bármikor hibát fedeznek fel a létesítmény 
bármelyrészének helyzetében, szintjében, méreteiben vagy tájolásában, a Vállalkozó a 
Mérnök ilyen értelmű utasítása esetén köteles saját költségén,a Mérnök igényeinek 
megfelelően kijavítani a hibát, kivéve, ha a hiba a Mérnök által szolgáltatott adatokon alapul, 
amely esetben a Megrendelő köteles megfizetni a hiba kijavításának költségeit. 
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Az, hogy a Mérnök ellenőriz bármely kitűzést, vonalat vagy szintet, nem mentesíti a 
Vállalkozót saját, azokra vonatkozó pontossági kötelezettsége alól; és a Vállalkozó köteles 
gondosan megőrizni minden, a létesítmény kitűzése során használt jelet, zsinórállást, szeget és 
egyéb jelzést. 

Vállalkozó a kivitelezés során köteles rögzíteni a megvalósulási adatokat és méreteket, a 
műszaki specifikációban és a tervekben szereplő adatokhoz képesti eltéréseket, amelyeket a 
megvalósulási dokumentációban dokumentál. 

1.18 MUNKATERÜLET, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, ORGANIZÁCIÓ 

1.18.1 MUNKATERÜLET, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

Minden a munkaterületen tervezett tevékenységet a Vállalkozó csak a Megrendelővel és az 
üzemeltetővel történt egyeztetést követően folytathat. 

Tervezéshez szükséges felmérések és helyszíni vizsgálatok 

A Vállalkozó adatgyűjtés egyeztetés és a tervezéshez szükséges részletességű felmérés, és a 
helyszíni vizsgálatok megtervezése céljából a munkakezdést követően– a Mérnök és az 
üzemeltető előzetes értesítését követően - bármikor jogosult a helyszínre való bejutásra. 

A vizsgálatok és mérések elvégzése céljából a létesítmények helyszínére, mint korlátozott 
munkaterületre ezen vizsgálatok ütem- és vizsgálati tervének a Mérnök által történt 
elfogadását követően jogosult. 

Építés-kivitelezés 

A munkaterület magába foglalja mindazon területeket, amelyen Vállalkozó építési munkát 
végez, valamint az ehhez szükséges eszközöket, berendezéseket és anyagokat tárolja, 
felvonulási építményeit elhelyezi. A Vállalkozó a munkaterületet kizárólag a szerződés 
teljesítése céljából használhatja. 

A Vállalkozó a munkaterület kijelölése során figyelembe kell vegye az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásait. 

A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban, dokumentált 
munkaterület átadás – átvételi eljárás keretében  adja át a Vállalkozónak. 

A Vállalkozó a Mérnököt írásban haladéktalanul köteles értesíteni, amennyiben rendelkezik 
az alábbi tervekkel és engedélyekkel, és így kész a munkák megkezdésére (az eljárás 
kezdeményezése): 

• kiviteli tervdokumentáció 

• jogerős  engedély 

A munkaterület átadás-átvételének napját, ezen értesítés alapján a Mérnök tűzi ki az Általános 
Szerződéses Feltételekben foglaltak figyelembevételével. 

Az átadás-átvételi eljárás során a munkaterület állapotát digitális fényképfelvételekkel és 
videofelvétellel is dokumentálni kell. A felvételeknek ki kell terjednie a Vállalkozó által 
igénybevetett burkolatokra, zöldfelületre, egyéb, az építési munka tárgyát nem képező 
részekre is. A fényképek mellett a videofelvételt is digitalizálni kell és együtt kell azokat 
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megőrizni a Vállalkozó projekt dokumentumaiban. Az állományról 1-1 pld másolatot kell a 
Megrendelő és a Mérnök részére biztosítani a kivitelezési munkálatok fizikai kezdéséig a 
projektre vonatkozóan. 

Az átadás-átvételi eljárás során tisztázandó kérdések: 

• Kezelők számbavétele, nyilatkozataik előzetes beszerzése, bemutatása 

• A munkavégzéssel járó környezeti hatások, engedélyek, hozzájárulások 

• A munkaterületet érintő közművek számbavétele, egyeztetések bemutatása, 
szakfelügyeleti kérdések 

• Bontási hulladékok és veszélyes hulladékok elhelyezése, ártalmatlanítása 

• Felvonulási terület 

• Energia és közmű biztosításának  rögzítése 

• A végzendő munka egyéb különös követelményei 

• Az E-Építési Napló megnyitása 

Fenti tisztázandó kérdéseket Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Vállalkozónak a munkaterület átadás-átvételét követően, a felvonulást és munkakezdést 
megelőzően, az Üzemeltető, a területtulajdonosa, a Közművek és Kezelők előírásai alapján, 
szükségesetén szakfelügyeletével először el kell végeznie mindazon biztonsági felméréseket, 
feltárásokat, kiváltásokat, amelyek a területen található közművek, vezetékek melletti 
biztonságos munkavégzéshez szükségesek. 

A balesetek megelőzése végett a Vállalkozó a feszültségmentesítésre vonatkozó előírások 
végrehajtása során különös gondossággal és fokozott előrelátással köteles eljárni. Ennek 
körében a feszültség alatt álló és a mentesített munkaterületet félreérthetetlen módon kell 
megjelölni. Az e kötelezettségek megszegése miatt keletkezett kárt a mulasztó köteles 
megtéríteni. 

Vállalkozó felel a megközelítési és a munkaterületen belüli utak, burkolatok állagának a 
munkakezdés időpontjának megfelelő állapotban való megtartásáért, illetve a munkavégzés 
befejezését követően arra történő helyreállításáért, kivéve, ha a szerződés egy-egy út, vagy 
térburkolat megerősítését, újraépítését irányozza elő, mely esetben a tervkövetelményei 
szerint kell eljárjon. 

Az eljárásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Mérnök készít el. 

1.18.2 MUNKATERÜLET GONDOZÁSA 

Bármely közterületen végzett munka építési területének határait, és azok biztosításának 
módját a Kezelői hozzájárulások és engedélyek iránti kérelem dokumentációjának kell 
tartalmaznia. Vállalkozó a munkaterületen csak ezen, Megrendelő (képviselője a Mérnök), 
illetve a kezelők által jóváhagyott tervek alapján tevékenykedhet. 

A raktározási és tárolási terület kialakítása csak a Megrendelő, vagy Üzemeltető által a 
munkaterület határain belül kijelölt területen, vagy a Vállalkozó saját területein megengedett. 
A munkaterület határain kívül végzett munkákhoz a Vállalkozónak külön engedélyt kell 
beszerezni. 
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A munkaterület átadás-átvételét követően Vállalkozó a létesítmények átadás-átvételi 
igazolásának (Mérnök adja ki) kiadásáig felel a munkaterület és a létesítmények 
biztonságáért, megfelelő állapotáért. 

A Vállalkozó a munkaterületként használt, de létesítményként nem beépített területeket ottléte 
alatt köteles jó állapotban megtartani, és a szerződésteljesítése után köteles azokat a rendes 
kopás és elhasználódás figyelembe vételével az eredeti állapotukba visszaállítani. A 
Vállalkozó semmi nemű fizetségre nem jogosult azokért a fejlesztésekért, amelyeket a saját 
kezdeményezésére a szerződés szerinti munkákon felül a munkaterületen végrehajt. 

A kivitelezéshez szükséges egyéb felvonulási, vagy munkaterületekről ( beleértve a 
Vállalkozó központi műszaki,technológiai vagy adminisztratív-szociális ellátást biztosító 
telepeit, keverő-és anyagtároló telepeit, nyomvonal menti bázisait, stb.) a Vállalkozó tartozik 
gondoskodni. 

A Vállalkozót terhelik a munkaterület és a munkákhoz szükséges és előírt közmű-és energia 
ellátás költségterhei, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 

A munkák befejezése után a felvonulás ideiglenes melléképítményeit el kell bontani, a 
területet az eredeti állapotába kell visszaállítani, kezelőjének vagy tulajdonosának 
visszaadni,vagy a terület más módon történő hasznosításáról –a kezelő egyetértésével–
gondoskodni kell. A fentiekben leírt felvonulási melléképítmények költségeit a szerződéses 
árból kell fedezni. 

1.19 ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

Vállalkozónak az építési kivitelezési munkákról építési naplót kell vezetnie. Az építési napló 
vezetésének részletes szabályait a 191/2009.(IX.15.) Korm. r. tartalmazza. Az építési napló 
megnyitásáról és a meghívásokról a Megrendelő gondoskodik. 

1.20 KÖZPONTI ÉS VONALAS FELVONULÁSI TERÜLETEK 

A kivitelezéshez szükséges felvonulási területekről (beleértve a Vállalkozó központi műszaki, 
technológiai vagy adminisztratív-szociális ellátást biztosító telepeit, keverő- és anyagtároló 
telepeit, nyomvonal menti bázisait, stb.) Vállalkozó tartozik gondoskodni. Ebbe beletartozik a 
felmerülő költségek fedezésén túl az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése, bérleti 
Szerződésmegkötése,stb. Vállalkozót terheli a felvonulási telep szükséges és előírt 
közműellátása, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 

A felvonulási telepek előkészítésénél a természet-, környezet- és egészségvédelmi előírásokat 
szigorúan be kell tartani. 

A munkák befejezése után a felvonulás ideiglenes melléképítményeit el kell bontani,a 
területet az eredeti állapotába kell visszaállítani, kezelőjének vagy tulajdonosának visszaadni, 
vagy a terület más módon történő hasznosításáról – a kezelő egyetértésével – gondoskodni 
kell. 

A fentiekben leírt felvonulási melléképítmények költségeit a Szerződéses árból kell fedezni. 
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1.21 ÁTADÁS-ÁTVÉTEL,  ÜZEMBE HELYEZÉS 

Vállalkozó legfeljebb 14 nappal azt megelőzően, hogy a Létesítmény véleménye szerint 
elkészül, írásban felkéri a Mérnököt a Műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására és az 
Átvételi igazolás kiadására (készre jelentés). A felkéréssel együttesen átadja Mérnök részére 
az Átadási dokumentáció tervezetét átvizsgálásra. A Mérnök az értesítés kézhezvételét követő 
28 napon belül lezárja az átadás-átvételi eljárást, és intézkedik az Átvételi igazolás kiadásáról. 

1.21.1 AZ ÁTADÁS – ÁTVÉTEL, MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK 

Átadás-átvételi dokumentáció elkészítése és átadása 

A szükséges vizsgálatok, próbák sikeres befejezését követően a Vállalkozónak át kell adnia a 
Mérnöknek az elkészült létesítmény teljes Átadás-átvételi Tervdokumentációját 
(továbbiakban: átadás-átvételi dokumentáció) magyar nyelven, felülvizsgálat céljából. 

A dokumentációval szemben támasztott általános tartalmi követelményeket az alábbiak 
tartalmazzák, amelyet értelemszerű módosításokkal és kiegészítésekkel kell alkalmazni a 
tervezett létesítményre: 

Példányszám 

 A1 

Műszaki átadás–átvételi jegyzőkönyv 6 
Megvalósulási tervdokumentáció az 1.3.7.pontszerint, kiemelve még az 
alábbi részeket: 

6 

Átnézetes helyszínrajzok a létesítményekről 6 
Megfelelőség igazolások 6 
Minőségellenőrzési vizsgálatok jegyzőkönyvei, mérési jegyzőkönyvek 6 
Ha Üzemeltető vonalas közműve is része a dokumentációnak:  
Geodéziai bemérés digitálisformában2 6 
Geodéziai bemérés nyomtatott formában 6 
Geodéziai bemérési jkv.(adatkigyűjtéssel,darabszám és hossz-kimutatás) 6 
Geodéziai hossz-szelvény elektronikus formában 6 
Geodéziai hossz-szelvény nyomtatott formában 6 
Vállalkozó Nyilatkozatai  
Kivitelezői nyilatkozat 6 
Szabványossági–egyenértékűségi–nyilatkozat,illetve nyilatkozat a tervezés- 
kivitelezés műszaki specifikáció alapjáról 

6 

Nyomáspróba  jegyzőkönyvek 6 

A elkészült rendszert bemutató dokumentumok  
Műszaki leírás(a megvalósul tállapot műszaki leírása) 6 
Tartalék-alkatrészek listája 3 
Tételes vezetékszakaszonkénti vagyonleltár (anyag,db,típus,méret,gyártási 
számok,átmérő,hossz,ezerFt) az önkormányzati aktiváláshoz és a műszaki 

3 

                                                           
1B -hatósági engedély köteles létesítmény esetén 
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 A1 

nyilvántartáshoz (excel formátumban CD-n, papír alapon)  
Tervegyeztetéskor az Üzemeltető által kért külön dokumentáció 3 
Utasítások,kézikönyvek,útmutatók tervezete 3 
Üzemeltetési és használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges 
Dokumentációk),munkavédelmi minősítések,stb. 

6 

Építés napló mellékletekkel,jegyzőkönyvekkel 1 
1.2. Táblázat. Átadás-átvételi dokumentáció minimális tartalma 

Az átadott dokumentáció felülvizsgálatára a Mérnöknek 15 napja van. Ezt követően 
Vállalkozó – amennyiben szükséges – a dokumentációt az Általános Feltételek 5.2. pontja 
szerint javítja és kiegészíti, majd Mérnök írásos igazolást ad ki az átadás-átvételi 
dokumentumok elfogadásáról. A fenti táblázatokban megadott példányszámokon felül a 
Mérnök igazolásának vételét követően az átadás-átvételi eljárásra leszállítandó plusz 1 
példány a teljes dokumentációból. 

Átadás-átvételi igazolás 

Az Átadás-átvételi igazolás igénylésének és kiadásának feltétele az engedélyező hatóságok 
bevonásával megtartott eredményes műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás 
lefolytatása .  

1.21.2 ÜZEMBE HELYEZÉS 

A Megrendelő a létesítmények átadás-átvételi igazolásának Mérnök általi kiadásával a 
létesítményeket üzembe helyezésre és további üzemeltetésre átvette. Azok üzemeltetője az 
üzemeltető Borsodvíz Zrt. (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.  

1.22 MEGRENDELŐ ADATSZOLGÁLTATÁSA 

Megrendelő a Dokumentációban foglalat adatokat bocsátja rendelkezésre. 

1.23 ÍRÁSOS JELENTÉSEK 

A Vállalkozó munkája során írásos jelentéseket köteles készíteni, melyekben tájékoztatja a 
Megrendelőt a munka előrehaladásának jellemzőiről, bemutatja a teljesítés dokumentálását, 
jelzi a felmerülő problémákat és minden a szerződés szerinti teljesítéssel,vagy az azt 
veszélyeztető helyzetekkel összefüggő kérdést. 

A jelentéseket a Különös és az Általános Szerződéses Feltételek szerinti,valamint  az alábbi 
táblázat szerinti kiegészítő kötelező elemekkel, mint minimális tartalommal, magyar nyelven 
(egyes rendkívüli és egyedi esetekben a Megrendelő írásos kérése alapján angol nyelven is) az 
abban jelzett határidőkre kell tervezet formájában a Mérnöknek 2 példányban benyújtani. A 
javításokat az észrevételek vételét követően 8 napon belül el kell végeznie és jelentést, 
véglegesítve a tervek szöveges részeire vonatkozó megrendelői követelményekkel megegyező 
formátumban, 3 pld-ban nyomtatásban és 2 pld-ban CD/DVD-n át kell adnia Megrendelőnek. 

A Vállalkozó által igényelt Közbenső Fizetési Igazolás (KFI) kérelemhez az aktuális 
előrehaladási jelentést az igazolás kérelemmel együttesen kell a Vállalkozónak benyújtania. 



III. kötet Megrendelői követelmények 

Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Ivóvízminőség javító program 2. 
szakasz  

KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 
Ajánlatkérési dokumentáció III. kötet 

36 

 

A havi előrehaladási jelentést e-mailen és PDF  formátumban kell benyújtani. 

A Vállalkozónak az alábbi írásos jelentéseket az alábbiakban közölt határidőkre kell 
elkészítenie és a Mérnök részére tervezet formájában benyújtani: 

Jelentés Tartalmi követelmények 
Tervezet 

leadásának 
határnapja 

I.típus 
Munkakezdő 
jelentés 

- Mérnöknek benyújtandó 6 pld-ban 
- A Megrendelő rendelkezésére álló, illetve 

általa biztosított adatok, dokumentációk, 
dokumentumok, engedélyek
 áttekintése, felülvizsgálata, kiértékelése ,és a 
munkavégzéshez a szerződés feltételei szerint 
a Megrendelő által biztosítandó,
 további szükséges adatok, dokumentumok 
felsorolása 

− Az Előrehaladás fizikai indikátorainak 
felsorolása 

Csatolandó 
1. ingatlanok számbavétele, a szükséges 

megállapodások/ intézkedések felsorolásával  
2. A tervezéshez szükséges vizsgálatok és 

mérések 
Munka-és ütemezése 

3. Ütemterv és Fizetési Ütemterv 
4. A munkakezdés óta felvett jegyzőkönyvek 

és emlékeztetők 

A munkakezdéstől 
számított max 28. 
nap 

II.típus 
Havi előrehaladási 
jelentés 

- Mérnöknek benyújtandó 6 pld-ban 
- Az Előrehaladás részletes leírása, fizikai 

indikátorainak aktuális értéke és az értékek 
mögött álló számítás bemutatása 

- Fényképek az előrehaladásról 
- Tényleges és tervezett előrehaladás 

összehasonlítása, Rendkívüli események, 
kockázatok, megtett intézkedések 

 

Az első havi 
jelentés a kezdési 
időpontot követő 
első hónap végéig 
terjedő időtartamot 
kell felölelnie. 
Ezt követően havi 
gyakorisággal, 
mindegyiket a 
vonatkozó 
tárgyidőszak 
utolsó napját 
követő 7 napon 
belül. 
(FIDIC 4.21) 

III.típus 
A létesítmény 
végszámla igazolás 
kéréséhez  
kapcsolódó Záró 
jelentés  

- Mérnöknek benyújtandó 6 pld-ban 
   -  A jelentés Megrendelő általi elfogadásával a 
Vállalkozó szerződés szerinti teljesítése befejeződik, 
a felmentéssel szerződéses kötelezettsége– a 
maradók kivételével- megszűnik. 
Maradó kötelezettsége az egyes szerkezetekre és 

Eredményes 
műszaki átadás-
átvételi és üzembe 
helyezési eljárást 
követő 5. nap 
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Jelentés Tartalmi követelmények 
Tervezet 

leadásának 
határnapja 

műtárgyakra, továbbá tervekre jogszabály által 
kötelezővé tett szavatossági kötelezettségvállalásra 
szóló nyilatkozat, valamint a vállalt jótállások. 
Csatolandó létesítményenként és összesítővel: 

1. Költség elszámolási zárójelentés  
létesítményenként, és ezek fő- összesítője az 
összes létesítmény üzemeltetési, anyag- és 
fenntartási költségeinek bemutatására 

2. Teljesítés igazolások 
3. Hibák javításának dokumentációja 
4. Szavatossági garancianyilatkozat, 

tervszavatossági biztosítási kötelezvény 
1.3. Táblázat. Az előrehaladási jelentések minimális kötelező tartalma 

Aktualizált Ütemterv 

A részletes megvalósulási ütemtervet minden olyan esemény bekövetkeztével aktualizálni 
kell, ami befolyásolja a megvalósítás ütemét, de legalább negyedéves gyakorisággal. 

Fizikai előrehaladási mutatók (indikátorok) Fizikai jellemzők: 

• A megvalósításhoz szükséges összes írásos hozzájárulás megszerzése 

• Tervezés 

o a hálózatrekonstrukciós megoldás koncepció véglegesítése 

o engedélyezési tervek 

o kiviteli tervek 

• Engedélyek kézhezvétele (létesítési, üzembe helyezési) 

• Kivitelezés 

o létesítményenként 

• Átadás-átvétel 

o átadás-átvételi igazolások kiadása 

• Teljesítés igazolás, végszámla igazolás 

A fenti fizikai jellemzőkre a Vállalkozónak kell meghatároznia az előrehaladást jellemző 
indikátorokat. Az erre vonatkozó javaslatát a Munkakezdő jelentésben kell bemutatnia. Ha 
Megrendelő azokat nem fogadja el, a Vállalkozó köteles a Megrendelő szempontjai alapján 
újakat meghatározni. 

1.24 ÜTEMEZÉS, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, ÜTEMTERV 

A Vállalkozó a szerződés mellékleteként csatolt Ütemterv alapján, valamint a szerződéses 
feltételek figyelembevételével köteles Ütemtervét véglegesített formában a Munkakezdő 
Jelentéshez csatoltan benyújtani. 
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A megrendelőnek a  munkák ütemezésére vonatkozó követelményei:   

A Megrendelő hazai pályázati források bevonásával 2017. évben kezdte meg  a szerencsi 
Jókai út aszfaltburkolatának megerősítését. A munkálatok ütemezésének összeállítása 
során megrendelői követelmény, hogy a Jókai út ivóvízvezetékének rekonstrukcióját első 
ütemben  végezze el! 

Az ütemtervet nyomtatott formában úgy kell elkészíteni, hogy csak az átfogó 
tevékenységeket, valamint a létesítményenkénti rész-tevékenységeket tartalmazza, de azok 
tovább részletezését, erőforrás alapú kibontását már ne. A nyomtatásnak olvashatónak kell 
lennie. Az ütemterv elektronikus formájának a rész-tevékenységek erőforrás alapú kibontását 
is tartalmaznia kell. 

1.25 KÖZMŰVEK KEZELŐI, SZAKHATÓSÁGOK 

Ivóvíz  hálózat:  

Borsodvíz Zrt.. 3925 Miskolc, Tömösi u. 2. 

Zemplénvíz Kft. Sárospatak Wesselényi u. 21/A.. 

Elektromos hálózat:  

 ÉMÁSZ Sárospatak József Attila u. 29. 

Földgáz hálózat:  

 TIGÁZ Zrt. Szerencs  Huszárvár u. 32. 

Telefon:  

 Magyar Telekom NyRt. 3525 Miskolc, Régiposta utca 9. 

Közutak:  

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173. 

Szakhatóságok:  

 Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
3530 Miskolc  Mindszent tér  4  

 Észak-magyarországi  Vízügyi Igazgatóság (Miskolc, Vörösmarty u. 77. 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve Miskolc , 3530 Meggyesalja u. 12. 

 

1.26 MÉRNÖKNEK NYÚJTANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 

A Vállalkozónak nem feladata a mérnök tevékenységének ellátásához szükséges Iroda, technikai, 
mérő, kommunikációs, munkavédelmi eszközök biztosítása. 
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Vállalkozónak a Mérnök számára hozzáférhetővé kell tennie az építési munka mindazon 
dokumentációját (tervek, bizonylatok, igazolások..) a Megrendelői követelményekben előírt 
formátumban, tartalommal és darabszámban amelynek felülvizsgálata a Mérnök szerződéses 
kötelezettsége. 

A vállalkozónak a Megrendelői követelményekben rögzített formában és gyakorisággal - Mérnök felé 
történő - tájékoztatási, jelentéstételi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget kell tennie.  

 

 

2. ÁLTALÁNOS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

2.1 FÖLDMUNKÁK 

Bármilyen földmunka a hatósági engedélyekben foglalt KÖH előírások- bejelentési 
kötelezettség, dokumentációs kötelezettség- teljesítése alapján van lehetőség. 

Földmunka általános specifikációja 

A Vállalkozónak a földmunkát az általános követelmények szerint kell megterveznie. A nagy 
tömegű, nagy felületű földmunkákat és méretezett műszaki jellemzőkkel bíró földművek 
építését az engedélyezési és kiviteli tervek követelményeinek megfelelő szintű 
földmunkatervben kell specifikálni. 

Az olyan földműveket, amelyek műszaki jellemzői valamely műtárgy, vagy szerkezet 
követelményeivel is kapcsolatban állnak, az adott műtárgy és szerkezet kiviteli tervlapjain is 
szerepeltetni kell. 

Vonalas létesítmény esetén a földmunka-jellemzőket a műtárgyra vonatkozó specifikus 
követelményeknek megfelelően kell meghatározni és a műtárgy tervlapjain szerepeltetni. 

A Vállalkozónak a tervezés során fel kell tárnia és meg kell határoznia a földmunkák 
mindazon jellemzőjét, amelyek az építés-kivitelezés során szükségesek (rétegvastagság, 
tömörség, anyagtípus- jellemzők, stb.). 

A Vállalkozó kockázata, ha az építés-kivitelezés során a Vállalkozó bárminemű eltérést 
tapasztal az általa korábban megállapított, vagy Megrendelő, vagy más anyagokban szereplő 
talaj- és talajvízjellemzőkhöz képest. 

A Vállalkozó feladata a tervezéshez és az építéshez szükséges részletességű geotechnikai 
előmunkálatok elvégzése. 

Ha feltételezhető, hogy a területen a földben, vagy takarva valamilyen kábel, csővezeték 
halad, vagy a földben veszélyes tárgy, dolog lehet, a Vállalkozónak – a közmű, vagy kezelő 
szakfelügyeletével, illetve útmutatása alapján – a Megrendelői Követelmények 1.16. és 1.17. 
fejezetei szerint kell eljárnia. 

• 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet a nyomvonal jellegű építmények 
keresztezéséről és megközelítéséről 

• MSZ 15105:1965 – Építőipari földmunka 
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2.1.1 FÖLDMUNKA KITŰZÉSE 

A földmunkák kitűzését – az 1.21 pontban leírtak szerint, az alappontok 
felhasználásával – a Vállalkozó végzi saját felszereléssel, illetve anyagokkal. 

A kitűzési adatokat a munkával érintett területen kívüli pontokkal, vonalakkal is biztosítani 
kell, amelyek létesítése, megóvása, rögzítése, illetve pótlása a Vállalkozó feladata. A kitűzést 
a Mérnökkel ellenőriztetni kell. 

Az alappontok adatait, helyzetét a Vállalkozónak az Építési napló mellékletét képező 
mérethelyes vázlaton kell rögzítenie és azt a munkaterületen kell tartania. 

Az alappontok elhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra is, hogy azok a munka folyamán 
mindvégig sértetlenül maradhassanak. Ezeket a munka befejezéséig sértetlenül meg kell őrizni. 

A részletpontokat olyan sűrűn kell elhelyezni, hogy azok alapján a földmunka végleges 
felületének terv szerinti helyzete mérőeszközökkel ellenőrizhető legyen. 

Gépi földmunkáknál a kitűzések állandósítását, biztosítását, ill. megismétlését olyan módon 
kell elvégezni, hogy azokat a munkagépekről is jól lehessen látni. A kitűzési pontok 
megrongálódását írásban dokumentálni kell, a helyreállításukra pedig a kitűzésre vonatkozó 
eredeti szabályok érvényesek. 

2.1.2 FÖLDKITERMELÉS MUNKAÁROKBÓL, MUNKAGÖDÖRBŐL 

A munkaárokból, munkagödörből való földkitermelések olyan mértékben és ütemben 
végzendők, hogy a szerkezet, műtárgy építése, elhelyezése, szükség esetén a víztelenítés, 
a betonozás, a földvisszatöltés és tömörítés, illetve az egyéb szükséges munkaműveletek 
biztonságosan elvégezhetők legyenek. 

Az építményekhez, létesítményekhez, szerkezetekhez, műtárgyakhoz kapcsolódó 
földkiemeléseket, a földmunkák határait, a szükséges dúcolást és víztelenítést a kiviteli 
tervekben az adott építményre, műtárgyra vonatkozó műszaki leírásban és tervlapokon kell 
szerepeltetni. 

A földmunkák a talaj- és talajvízviszonyok, valamint a talaj fejtési osztályai (MSZ 15105-65) 
alapján, az építési körülményeket is figyelembe véve bármely megengedett módszerrel 
végezhetők úgy, hogy azok más tevékenységeket (munkavégzés, közlekedés) ne zavarjanak, 
és kárt ne okozhassanak, feleljenek meg a biztonsági és munkavédelmi előírásoknak. 

Ha a talaj minősége az építendő szerkezetek alatt nem megfelelő, talajcserét kell végrehajtani, 
vagyis megfelelő minőségű, tömöríthető szemcsés anyaggal kell azt helyettesíteni. 

Ahol növényesítés kerül kialakításra, a bevágási szelvényt a termőföld, ill. gyeptéglaréteg 
előírt vastagságával nagyobbra kell kiemelni. A bevágási úttükröt, vagy földmunka-
szintet annyival magasabbra kell hagyni, hogy a tömörségi fok elérése érdekében 
szükséges tömörítés után az előírt szint feltétlenül utántöltés nélkül biztosítható legyen. 

Ha a csatornákból, nyílt árokból, alap- vagy munkaárokból, valamint alapgödörből, kútból és 
aknából kitermelt földet a kitermelés mellett kell lerakni, vagy elteríteni, akkor a lerakott 
anyag és az árok, vagy gödör széle között a bevágás mélységétől és anyagától, valamint a 
kirakott talajmennyiségtől és a kirakott anyag minőségétől függően padkát kell hagyni. A 
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padka méreteit a tervezésnél kell meghatározni, de ez a méret 0,5 m-nél, csaturnák és 
vízfolyások mentén pedig 1,0 m-nél kisebb nem lehet. 

Ha a kitermelés során bármilyen előre nem látható szerkezet, vagy tárgy kerül 
kitakarásra, a Vállalkozónak az 1.17. pontban leírtak szerint kell eljárnia. 

Egymásra épülő méretezett műszaki jellemzőkkel bíró földmunkák esetén egy rákövetkező 
munkafázis csak az elkészült munka ellenőrzése, átvétele, minőségi vizsgálatainak elvégzése 
után kezdhető meg. 

Víz, gáz, szennyvíz, elektromos, távközlési kábelek, valamint minden egyéb földalatti vonalas 
létesítmény esetén az 1.16. pontban foglaltak, illetve a nyomvonal jellegű építmények 
keresztezéséről és megközelítéséről szóló 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet 
előírásai szerint kell eljárni.. 

Biztosítani kell, hogy nyitott munkagödörben az elhelyezési felszín természetes 
nedvességtartalma ne növekedjen, az altalaj nem ázhat át, a földmunka állékonyságát víz nem 
veszélyeztetheti. A Vállalkozó felelős a földmunka állékonyságáért. A bevágásjellegű 
földmunkák szakszerű víztelenítéséről a kivitelezés közben is állandóan gondoskodni kell. 

Biztosítani kell, hogy nyitott munkagödörben az elhelyezési felszín természetes 
nedvességtartalma ne növekedjen, az altalaj nem ázhat át, a földmunka állékonyságát víz nem 
veszélyeztetheti. A Vállalkozó felelős a földmunka állékonyságáért. 

Vonalas létesítmények földmunkáján a koronán és az árokfenéken a földmunka 
egyenetlensége a 3 cm-t nem haladhatja meg. 

2.1.3 KIEGÉSZÍTŐ KÉZI FÖLDMUNKÁK 

Ahol a földmunkára közvetlenül szerkezet, vagy szerkezeti elem kerül elhelyezésre, ott az 
utolsó réteghatáron a gépi földmunka pontosságát szükség szerint kézi földkiemeléssel, 
földmunkával kell a szerkezet elhelyezéséhez szükséges, előírt pontosságra kialakítani. 

A föld alávágással való kitermelése nem engedhető meg. Ömlesztéses földkitermelés csak az 
MSZ 

15105-6 szerinti I - IV. osztályú talajokban (futóhomok és iszapmentes kavics kivételével) és 
csak száraz időben végezhető. 

Legfeljebb 1,20 m magas szintek esetében legalább 1,0 m széles padkát kell hagyni. 

2.1.4 A KITERMELT ANYAGOK ELHELYEZÉSE 

A depóniákban elhelyezett földanyag (humusz és visszatöltésre kerülő talaj) víz – és szél – 
erózió elleni védelméről, gyommentesen tartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. 

A kitermelt földanyag átmeneti elhelyezését az építési-organizációs tervben kell bemutatni. A 
kitermelt anyag újrafelhasználhatóságáról a kiviteli tervben kell dönteni. Az 
újrafelhasználható anyagot általánosságban a vonalas létesítmények mentén, illetve a kijelölt 
depóniákon csak úgy szabad elhelyezni, hogy: 

• az ne akadályozza, vagy veszélyeztesse a biztonságos munkavégzést, 
üzemeltetést 
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• szállítása, mozgatása ne okozzon felesleges többletmunkát, költséget és 
környezetterhelést 

A vissza nem tölthető talajt és az egyéb módon nem hasznosítható anyagot a vonatkozó 
környezetvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, ártalmatlanítani. A 
Vállalkozó kötelessége beszerezni az elhelyezésre vonatkozó helyi információkat, 
előírásokat. Minden kapcsolódó költség a Vállalkozót terheli. 

A depóniát nem szükséges külön tömöríteni, de önmagukban állékonynak kell legyenek és 
nem akadályozhatják a felszíni víz levonulását. 

Ha a depónia közelében valamilyen létesítmény található, vagy ilyet terveznek, akkor arra is 
figyelemmel kell lenni, hogy a depónia ne okozzon a létesítményt veszélyeztető alaptörést, 
vagy káros süllyedést. 

2.1.5 DÚCOLÁS 

Munkaárok, munkagödör dúcolását a Vállalkozónak a tervezési munka keretében általa 
elvégzett, a tervezéshez és az építéshez szükséges részletességű geotechnikai vizsgálat alapján 
meg kell terveznie és a kiviteli dokumentációban be kell mutatnia - az általános 
követelményekben ismertetett Tervezési irányelvek betartásával. 

A terhek, földnyomások számítása során figyelembe kell venni a munkaterület melletti 
esetleges forgalomból származó dinamikus és statikus terheléseket is. 

Munkagödör, munkaárok szélét a szakadólapon belül megterhelni csak abban az esetben 
szabad, ha a dúcolást a terheléstől származó ezen többlet igénybevételre is méretezték. Az 
árok szélén 50 cm széles sávot (padkát) mindenképpen szabadon kell hagyni. 

A munkaárkot, különösképpen az állékonyságvesztésével a környezetre veszélyt jelentő 
munkaárkot védeni kell a csapadék káros hatásival szemben. Az intenzív csapadék okozta 
állékonysági problémák megelőzésére a megfelelő intézkedéseket a Vállalkozónak meg kell 
tenni. 

Ha a Vállalkozó az erőtani számítást nem EUROCODE alapú hatályos magyar szabvány 
szerint végzi, az MSZ 15000-es szabványsorozat hatályos szabványait kell alkalmaznia. 

• MSZ 15002-2:1987 – Építmények alapozásának erőtani tervezése. 
Földnyomások meghatározása 

• MSZ 15003:1989 – Tervezési előírások a munkagödrök határolására, 
megtámasztására és víztelenítésére 

A dúcokat, dúckereteket közlekedésre, fel- és lejárásra, anyag fel- és leadására használni tilos. 
A kidúcolt munkaárokba ömlesztett anyagot (pl.: kavicsot, betont, téglát) csak zárt, 
elmozdulás ellen megfelelően rögzített csúszdában szabad leengedni. 

Dúcolással megtámasztott munkaárokban munkát kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, 
ha előzetesen és időszakosan a dúcolást ellenőrizték, a meglazult feszítő ékeket utána verték, 
a támcsavarokat utána húzták. 

A dúcolást csak a munkagödör, munkaárok betöltésével egyidejűleg, illetve beépítés esetén a 
szerkezet kellő mértékű megszilárdítása után szabad eltávolítani. 

• MSZ EN 13331-1:2003 (angol nyelvű) – Munkaárok-dúcoló rendszerek. 1. 
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rész: Termékmeghatározás 

• MSZ EN 13331-2:2003 (angol nyelvű) – Munkaárok-dúcoló rendszerek. 2. 
rész: Értékelés számítással vagy vizsgálattal 

2.1.6 VÍZTELENÍTÉS, VÍZELVEZETÉS 

A földmunkákat úgy kell megtervezni, ütemezni és végrehajtani, hogy a kivitelezés közben a 
csapadék és egyéb víz sem a létesített műben, sem környezetében kárt ne okozhasson, se ne 
veszélyeztesse a munkahelyi biztonságot. 

A földmunkát mentesíteni kell az építés alatt a csapadék, felszíni és talajvizek káros 
hatásaitól. A földmunkák végrehajtásához ezért olyan módszer, technológia alkalmazandó, 
mely az adott felszíni és talajvíz adottságok mellett a munkák végrehajtásának idejére a 
szükséges vízmentes körülményeket biztosítani képes, továbbá gondoskodni kell a 
csapadékvizek elvezethetőségéről is. 

Terhelésnek kitett földmunka víz alatt csak külön előírások mellett építhető. Nagytömegű 
gépi földmunka esetében a munka közbeni vízelvezetéssel kapcsolatos intézkedések a 
munka végre- hajtásának sebességétől függenek. Ha váratlan esőzés következtében a földmű 
átnedvesedik, akkor az elázott részt el kell távolítani vagy ki kell szikkasztani. 

Csatornák, árkok kiemelését úgy kell végezni, hogy a víz a munka végrehajtása közben is 
szabadon lefolyhasson. Az alapárok, gödör és akna kiemelésénél terelő gátak és árkok 
útján gondoskodni kell a felszíni víz távoltartásáról, ill. elvezetéséről. A talajból fakadó 
vizet el kell távolítani. 

A kiemelt úttükör elázását szivárgók építése útján kell megakadályozni 

Vonalas létesítmények földmunkájának koronáját és padkáit 4-6 %-os oldaleséssel kell 
kiképezni. Széles földmunka készítése alkalmával kerülni kell a teljesen vízszintes 
kiképzést. A rendezett terepnek a talaj- és csapadékviszonyoknak megfelelő esést kell 
adni. Ha ez nem lehetséges, a felszíni víz elvezetését megfelelő szivárgó- vagy 
csatornahálózattal kell megoldani. 

A bevágások rézsűjét - szükség esetén - a rézsű felett elhelyezett övárokkal kell 
megvédeni a felszíni víztől. Az övárkot oly távolságra kell helyezni, hogy az a rézsű 
állékonyságát ne veszélyeztesse. A rézsűket a felszíni víz erodáló hatásával szemben 
gyepburkolással, cserjésítéssel, az állandó kimosásnak kitett helyeket pedig burkolt surrantók 
létesítése útján kell megvédeni. 

A rétegvizet megszakító szivárgó építésével kell a földmunkától távoltartam. 

A Vállalkozó által készítendő tervezési és építési szintű geotechnikai szakvélemény alapján 
kell eldönteni, hogy az építési területen a munkálatok idejére szükséges–e, lehetséges-e, 
illetve célszerű-e a munkagödör, munkaárok víztelenítése. 

A víztelenítés tervét a kiviteli tervdokumentáció részeként kell csatolni a következők 
figyelembevételével: 

• A víztelenítő rendszer feladata, hogy tartsa távol a talajvizet, vagy egyéb 
vizeket a munkaároktól, munkagödörtől. A tervezésénél figyelembe kell venni 
a terület geológiai és hidraulikai viszonyait. 
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• A Vállalkozónak kell gondoskodnia arról, hogy a víztelenítő rendszer 
megfelelően méretezett és alkalmas legyen a víztelenítésre anélkül, hogy 
bármilyen károsodást okozna a környező talajban, szomszédos épület-, illetve 
építményszerkezetekben. 

• A víztelenítéshez szükséges földmunkák, a víz összegyűjtése a csővezetékek a 
szerelvények a homokfogók és a tartalékkapacitás, valamint az üzemeltetés és 
annak költségei a Vállalkozót terhelik. 

• A Vállalkozó kötelessége, hogy pontosan meghatározza a víztelenítő rendszer 
paramétereit. A választott víztelenítés módjától függetlenül a Vállalkozónak 
gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő tartalék berendezés, felszerelés, 
alkatrészek a helyszínen rendelkezésre álljanak. 

• A Vállalkozó feladata az egyedi építmények felúszás elleni védelmének 
megoldása az építés ideje alatt. 

A két fő elvezetési opció alkalmazása esetén az alábbiakat szem előtt kell tartani: 

• Nyílt víztartás 

A vízszintet legalább 0,20 m-rel kell a kiemelés alapjának legalacsonyabb 
pontja alatti szintig kell süllyeszteni. 

A mélyaknákat megfelelően kell zsaluzni, megelőzve a homok beszivárgását és 
a földfalak leomlását. Használat után, a zsompokat és a csővezeték árkokat
 az eredeti talajrétegzettségnek megfelelő anyaggal kell feltölteni. 

A vízelvezető csöveket 8/32 mm kavics, vagy 7/15 mm zúzott kő ágyra 
kell fektetni, amely a csövet minden oldalról legalább 5 cm-es rétegben fedi. A 
kivitelezés befejezése után az elvezető csöveket el kell távolítani. A 
vízelvezető rendszerhez szükséges alkalmas tartalék berendezésnek 
rendelkezésre kell állnia a helyszínen, amely a fő rendszer meghibásodása 
esetén azonnal felhasználásra kész. Ha szükséges, a szivattyúkat éjszaka, 
ünnepnapon és hétvégéken is működtetni kell. 

• Talajvíz süllyesztés (zárt víztelenítés) 

Ha a talaj és víz szintjére vonatkozó helyszíni körülmények nem teszik 
lehetővé a nyílt víztartás alkalmazását, akkor talajvízszint süllyesztést lehet 
alkalmazni. 

A vízelvezetés ideje alatt a talajvízszintet rendszeresen mérni, az adatokat 
regisztrálni kell. A talajvízszint diagramot három példányban kell benyújtani 
a Műszaki mérnök részére, ami lefedi az összes kutat és a teljes víztelenítési 
időszakot. 

A kiemelt vizet a megfelelő befogadóig kell elvezetni és oda – a befogadóra vonatkozó 
vízminőségi követelmények betartásával – be kell vezetni. A Vállalkozó felelős az építési 
munkái által a befogadóba vezetett víz minőségéért, az esetleges szennyezésekért. 

A víztelenítés alatt legalább napi rendszerességgel mérni kell a talajvízszintet és a mért 
adatokat az építési naplóban rögzíteni kell. A talajvízszint változását ábrázoló diagramokat 
a Mérnöknek át kell adni a teljes időszakról 3 példányban, azokat az építési napló 
mellékletének kell tekinteni. 
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Az építési területen minden munkafázisban és minden esetre meg kell oldani, illetve 
biztosítani kell a terep szabad vízelvezetését, szilárd burkolatok esetén a keletkező vizek 
bevezetésével a csatornahálózatba. 

• MSZ 15003:1989 – Tervezési előírások a munkagödrök határolására, 
megtámasztására és víztelenítésére 

• MSZ-04-801-3:1990 - Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. 
Munkaterületek víztelenítése 

2.1.7 FÖLDVISSZATÖLTÉS, TÖMÖRÍTÉS, FELTÖLTÉS 

A szerkezet, műtárgy elhelyezését, rögzítését, beépítését követően a földvisszatöltést 
haladéktalanul meg kell kezdeni. 

A visszatöltés során gondot kell fordítani az elhelyezett, illetve beépített szerkezeti elemek 
épségére, megóvására. Sérülések esetén azok cseréje, javítása a Vállalkozó felelőssége, 
kötelezettsége. Különös gonddal kell elvégezni a méretezett tulajdonságokkal bíró szerkezeti 
és ágyazati rétegek elkészítését. 

Tömörítés illetve talaj-teherbírás vonatkozásában vonalas és egyéb létesítményeknél egyaránt 
az adott szerkezetre, vagy termékre vonatkozó hatályos szabványban, vagy a termék beépítési 
útmutatókban szereplő technológiai előírásokat kell alkalmazni. 

A betervezett terméknél – ha arra hatályos szabvány szigorúbb előírást nem tartalmaz - a 
termék gyártójának tervezési és kivitelezési előírásaiban, beépítési útmutatóiban foglaltak 
szerint kell eljárni (tárolás, alátámasztás, visszatöltés, tömörítés). Ha a termékre nézve a 
szabványban foglalt előírás a szigorúbb, azt kell alkalmazni. 

A munkaárok és munkagödör csak a tervekben előírt jellemzők biztosítása esetén tölthető 
vissza talajjal, vagy az előírt anyaggal tölthető vissza a vonatkozó szabályok, műszaki 
előírások szerint. 

A munkagödörbe, munkaárok nem tölthető vissza: 

• szerves anyag 

• puha agyag, iszap, átázott talaj 

• 1.550 kg/m3 – nél kisebb száraz térfogatsúlyú anyag 

• fagyott talaj 

• építési törmelék 

• hulladék 

• olyan anyag, vagy talaj, amely szennyezőanyag tartalmánál fogva 
szennyezheti a talajt, vagy a talajvizet 

A visszatöltéshez felhasználandó anyag a műtárgy, vezeték körüli 0,50 m-es környezetben 
nem tartalmazhat kődarabokat. A feltöltésben a tömörítendő talajt vízszintes síkban kell 
elteríteni, egyengetni és 0,25 m-nél (agyag esetén 0,20 m-nél) nem vastagabb rétegekben 
tömöríteni. A tömörítendő talaj nedvességtartalmát szükség esetén szárítással, vagy 
nedvesítéssel kell szabályozni. A tömörítést csak a talajnem és állapot szerint megfelelő és 
elfogadott eszközzel, ill. módon szabad végezni. 
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A megfelelő minőségű kitermelt föld a visszatöltésnél akkor használható fel, ha a Vállalkozó 
mérésekkel igazolni tudja, hogy a minősége a célra megfelelő. A vizsgálatok költségét a 
Vállalkozónak kell viselnie. 

Általánosságban olyan talaj használható feltöltéshez, amely: 

• száraz térfogatsúlya > 1.550 kg/m3 (MSZ 14043-7:1981) 

• konzisztencia indexe 0,5 (MSZ 14043-4:1980) 

• szerves-anyag tartalma kisebb, mint 3 % (MSZ 14043-9:1982) 

Egyéb előírás hiányában a visszatöltés céljára való alkalmasság megítéléséhez az MSZ 
14043-11:1983 szabvány alkalmazandó. 

A Vállalkozó a megfelelőség tanúsítási követelmények, illetve a Minőség – ellenőrzési terv 
szerint az előírt gyakorisággal köteles ellenőrizni a visszatöltött talaj, vagy ágyazat 
tömörségét és dokumentálni a vizsgálatok eredményét. 

A Mérnök kérésére a Vállalkozónak bármikor be kell mutatnia a tömörség méréséről szóló 
jegyzőkönyveket. Ha nem megfelelő a tömörség, akkor a Vállalkozó azonnal köteles a 
megfelelő tömörséghez szükséges munkálatokat újra elvégezni, és a megfelelő tömörséget 
méréssel alátámasztani, amelynek költségei őt terhelik. 

A téli hónapokban végzett munkálatok esetén, a fenti módon előírt tömörség biztosítása 
érdekében esetenként friss talajjal talajcserét kell végezni, mivel fagyott talaj nem tölthető 
vissza. 

2.1.8 MUNKABIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM 

A földmunkák megkezdése előtt a dolgozókat ki kell oktatni, fel kell hívni figyelmüket a 
munka során előforduló veszélyforrásokra, illetve azok megelőzésére. 

Munkaárok és a gödör megnyitása előtt a munkaterületen lévő földalatti közművek és egyéb 
létesítmények helyét pontosan ki kell jelölni az illetékes közmű vállalat képviselőjének 
jelenlétében. Elektromos kábelek feszültség-mentesítéséről előzetesen gondoskodni kell. 

Kábelek és egyéb közművek közelében csak kézi földmunka végezhető, és a tervben nem 
szereplő közművezetékek észlelését az illetékes üzemeltetőnek be kell jelenteni. 

Közterületen, közúton végzett munka esetén a kivitelezés kezdetével egy időben a Kezelő 
által jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, illetve a KRESZ által előírt táblákat el kell 
helyezni. 

A munkaárok feletti közlekedés biztosítására legalább 85 cm magas korláttal és lábdeszkával 
ellátott átjárót kell létesíteni. 

Kézi földmunka végzése során az árkokban dolgozók közötti távolság legalább 3,0 m legyen. 
0,8 m-nél mélyebb munkagödröket, munkaárkokat korláttal kell körülvenni és az éjszakai 
kivilágításáról gondoskodni kell. Az 1 m-nél mélyebb gödörbe vagy árokba a lejárást 
elmozdulás ellen rögzített létrával, vagy lépcsős kiemeléssel kell biztosítani. 

Hosszabb munkaszüneteltetés, valamint esők után, műszakok kezdete előtt az árkok, gödrök, 
feltöltések partjait, rézsűt minden esetben meg kell vizsgálni – a beomlással, megcsúszással 
fenyegető részeket el kell távolítani, vagy más módon (pl. dúcolás) biztosítani. 
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Földmunka végzése közben az észlelt változás (talajvízszint emelkedés, buzgárosodás, 
rétegváltozás, kagylósodás, stb.) esetén a szükséges biztonsági intézkedéseket azonnal meg 
kell tenni. 

A döngölőbéka működése közben 2,0 m-es körzetben – a kezelőn kívül más nem 
tartózkodhat. 

• MSZ-10-280:1983 – Szennyvíz- és csapadékvíz csatornázás munkavédelmi 
követelményei 

• MSZ-04-901:1989 – Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és 
alapozások biztonságtechnikai követelményei 

• MSZ EN 474-1:1994/A1:2000 – Földmunkagépek. Biztonság. 1. rész: 
Általános követelmények 

• MSZ EN 474-2:1999 – Földmunkagépek. Biztonság. 2. rész: A földtoló gépek 
követelményei 

• MSZ EN 474-3:1999 – Földmunkagépek. Biztonság. 3. rész: A rakodógépek 
követelményei 

• MSZ EN 474-4:1999 – Földmunkagépek. Biztonság. 4. rész: A kotró-rakodó 
gépek követelményei 

• MSZ EN 474-5:1998 2. – Földmunkagépek. Biztonság. 5. rész: A hidraulikus 
kotrógépek követelményei 

• MSZ EN 474-10:2000 – Földmunkagépek. Biztonság. 10. rész: Az árokásó 
gépek követelményei 

2.2 NÖVÉNYESÍTÉS, TALAJVÉDELEM 

2.2.1 NÖVÉNYESÍTÉS 

A létesítmények területén meglévő és megmaradó növényzetet, azok gyökérzetét meg kell 
védeni az építkezés okozta károsodástól a kivitelezés teljes ideje alatt (DIN 18920 Meglévő 
fák, növények és vegetáció védelme az építési munkák folyamán). 

A létesítményeket úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a vonatkozó engedélyekben 
előírt feltételeknek megfeleljenek, a szükséges növényborítási jellemzőkkel rendelkezzenek. 

A munkaterület mindazon felületeit, amelyekre a fent említett hatósági engedélyek vonatkozó 
előírást nem tartalmaznak, a Vállalkozónak a kivitelei tervdokumentáció részeként 
Kertépítészeti kiviteli tervet kell készítenie, amely alapján a helyi adottságokhoz, a környező 
területhasználatokhoz illetve a tájhoz illeszkedő növényesítési, valamint az ehhez szükséges 
talajerőjavítási és talajelőkészítési munkákat el kell végezni. Törekedni kell a honos fajok 
alkalmazására 

A károsodott zöldfelületeken az építési munkák befejezése után a Vállalkozónak a terepet az 
eredeti, illetve a kertépítészeti terv szerinti állapotba kell hoznia és az abban előírt 
munkákat el kell végeznie. 
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2.2.2 TALAJVÉDELEM 

A leszedett humuszos termőréteget – ha a terv ettől eltérően nem rendelkezik - minimum 0,30 
m vastagságban kell visszateríteni. 

Ahol a kitermelt termőtalaj nem tölthető vissza, ott pótolni kell és a nem megfelelő anyagot és 
azt el kell szállítani és az előírások szerint kell elhelyezni. 

A termőföld tényleges igénybevételének időpontjáig a művelési ágnak megfelelő 
hasznosításról gondoskodni kell. 

A humuszmentési munkákat olyan időszakra kell ütemezni, amikor a talajok víztartalma 
optimális (nem túl nedves és nem túl száraz). 

A szomszédos mezőgazdasági művelési területek igénybevételére (taposás, deponálás) 
időleges jelleggel sem kerülhet sor. 

A földmunkákat úgy kell végezni, hogy az eltávolított humuszos termőréteg és az altalaj 
elkülönítetten kerüljön tárolásra, azok ne keveredjenek. 

A termőréteg kedvező tulajdonságainak megtartására (humusztartalom, rétegezettség, 
talajszerkezet stb.) az eredeti talajrétegződés helyreállítás során (a termőföldnek minősülő 
területeken) a lehetőségekhez mérten gondoskodni kell. 

 

3. RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 

3.1  MEGVALÓSÍTANDÓ MŰSZAKI TARTALOM: 

Szerencs városban tervezett vízhálózati rekonstrukció  

3.1.1 Fejlesztési helyszín: 

Az üzemeltetői tapasztalatok és a meghibásodási adatok alapján a Szerencsen rekonstrukcióra kijelölt 
azbesztcement anyagú ivóvízvezetékek elhelyezkedése, átmérője, hossza a dokumentáció IV. 
kötetében szereplő Ajánlati ár bontása dokumentumban, az elvi engedélyezési terv  4. számú átnézetes 
helyszínrajzán és az 5. számú részletes helyszínrajzon nyomon követhető. 

3.1.2. Csőátmérő választás, hidraulika 

A rekonstrukció keretén belül tervezett vezetékek jelenlegi átmérője 80-300 mm között változik. 
Figyelembe véve a magyarországi műszaki előírásokat a települési elosztóhálózatoknál a tűzi víz 
biztosíthatósága érdekében ágvezetékeknél előírás a minimális 100 mm-es belső csőátmérő. 
Körvezetékeknél megengedett a 80 mm belső csőátmérő használata is.  

Az előzetes hidraulikai számítások alapján meghatároztuk a tervezett csőátmérőket, melyeket a vízjogi 
létesítési engedélyezési terv készítése során pontosítani kell.  

A város vízhálózatán a jellemző nyomástartomány 1,8-6,0 bar közötti, így a rekonstrukció során 10 
bar nyomástartományú csövek építése elegendő. 
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3.1.3 Csőanyag választás 

A hidraulikai méretezések alapján választott csőátmérők  
DN 80 – DN 200 mm között változnak. Ebben a mérettartományban korszerűnek tekinthető csőanyag 
a kemény polietilén – KPE. Az üzemeltető Borsodvíz ZRt. működési területén több, mint 20 éve 
elfogadott csőanyag. A cég a KPE csövek javítására felkészült és rendelkezik a szükséges 
eszközökkel. 

 

A KPE csövek és idomok egymás közti kötése elektrofúziós hegesztéssel, csőbefűzés esetén 
tompahegesztéssel is végezhető. A hegesztés előkészítő szakaszait és a hegesztési műveletet 
hegesztőmérnök, vagy kioktatott és vizsgázott dolgozók végezhetik. A hegesztési munkákat a 
megfelelő hűlési időről és más fontos hegesztési paraméterekről protokollt adó berendezésekkel 
szabad végezni. 

3.1.4. Nyomvonalválasztás 

A rekonstrukcióval érintett vezetékek ismereteink szerint önkormányzati és állami tulajdonú utakon 
haladnak. A Szerencsi Önkormányzat mint a vízellátó rendszer tulajdonosa támogatja a települési 
vízhálózati rekonstrukciót, így az önkormányzati területek igénybe vételéhez szükséges terület-
tulajdonosi hozzájárulást várhatóan feltétel nélkül megadja.  

Az új vezetékek nyomvonalát javasoljuk a jelenlegi vezeték-nyomvonalakkal közel megegyezően 
kiépíteni, melynek előnyei az alábbiak: 

- biztosítható a vezetékek 123/1997. Korm. rendeletben foglalt 
védősávja. 

-  jelentősebb többletmunka nélkül elbontható a régi vezeték. 
- nincs szükség a vízbekötések hosszának jelentős módosítására 
- a leágazó vezetékek csomópontjainak helye nem változik 
     jelentősen. 

- nem kerül a vezeték közel más közművekhez, ill. az építés nem 
     veszélyezteti azokat 

- lehetőség adódik a kisebb károkozással és helyreállítási munkákkal járó „no-dig” technológiák 
alkalmazására. 

Esetleges nyomvonal módosításra az alábbi esetekben lehet szükség: 

- a jelenleg üzemelő vezetéknél nem biztosított a 123/1997. Korm. 
                    rendelet szerinti védőtávolság. 

- más közmű közel található a nyomvonalhoz. 

- magánterület esetleges érintettsége  

- a vízellátás zavartalan biztosíthatósága érdekében szükséges más 
                   nyomvonalon építeni. 
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- a nyomvonal áthelyezésével a vezeték kitehető útburkolat, 
                 díszburkolat alól. 

3.1.5. Építési technológiaválasztás, alternatívák 

3.1.5.1. Nyíltárkos vezetéképítés 
 

A tervezett vezetékrekonstrukciók egy része jelentős forgalmú utcákon, nagy sűrűséggel 
közművesített területeken, szilárd burkolattal fedett nyomvonalakon épülnek, ezért a vezetékek 
építését ezeken a szakaszokon elsősorban kitakarás nélküli, csőbefűzéses, vagy csőroppantásos 
technológiával javasoljuk megoldani. Kivétel ez alól, ha új nyomvonalon, vagy nagyobb átmérővel 
épülnek a vezetékek. 

A nyílt árkos építéssel megépíthető vezetékszakaszok esetén a KPE csővezetékek gondos beágyazása 
a vezetékek hosszú élettartamának feltétele. A munkaárok aljának simának és gyökérmentesnek kell 
lennie. A csővezetéknek teljes hosszában az árok talaján kell feküdni. A munkaárok aljára egyenletes 
eloszlásban, teljes szélességben minimum 15 cm vastag homokágyazatot kell építeni. A cső 
elhelyezését követően a cső mellé és a cső fölé mintegy 30 cm magasságban szintén homokot kell 
beépíteni. Az ágyazati anyag munkaárokba történő bejuttatása csak kézi erővel, lapátolással 
végezhető. 

A homokra kb. 30 cm vastagságban kőmentes helyszíni anyag helyezhető el, melynek maximális 
szemcseátmérője 12 mm lehet. A csővezeték mindkét oldalán a talajt kézi döngöléssel tömöríteni kell. 
A tömörítés lekerekített élű fa és fémanyagú döngölő eszközökkel végezhető. A tömörítést maximum 
20 cm vastag rétegenként kell végezni!  

A tervezett vezetékek teljes nyomvonalán körültekintően el kell végezni a terület 
helyreállítást!  

3.1.5.2. Kitakarás nélküli vezetéképítés 
 

A kitakarás nélküli vezetéképítés általában gazdaságosabb, mint a nyíltárkos építés, mert az eddigi 
rekonstrukciós tapasztalatok szerint a nyíltárkos technológiák alkalmazásával járó terület-helyreállítási 
költségek jelentősen drágítják a beruházást. A kitakarás nélküli technológiák közül a csőroppantásos 
technológiát javasoljuk azokban az esetekben alkalmazni, amikor a csőátmérő csökkentésére nincs 
lehetőség. Amennyiben a csőátmérő jelentősen csökkenthető a meglévő csövekbe történő befűzés a 
leggazdaságosabb megoldás. 

3.2. Vízhálózati műtárgyak, szerelvények, bekötések 

A vízhálózati rekonstrukció során a korszerű csőanyag beépítése mellett új, korszerű szerelvények is 
beépítésre kerülnek. A magaspontokon légtelenítési, a mélypontokon leürítési helyek kerülnek 
kialakításra. A tervezett vezetékeken lakóházak térségében 200 méterenként földfeletti tűzcsapok 
kerülnek telepítésre. A leágazó vezetékeknél kialakított csomópontokban több irányú szakaszolási 
lehetőségek kerülnek kialakításra általában vb. aknákban. A tervezett vezetékszakaszokon közkifolyók 
csak az ellátatlan ingatlanok közelében, és az ÁNTSZ által kijelölt vízmintavételi helyeken épülnek. A 
gerincvezetékek az út alatti átvezetéseknél a haszoncsőnél egy, vagy két dimenzióval nagyobb KPE 
védőcsőbe kerülnek. 
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A rekonstrukcióval érintett vezetékszakaszokon a vízbekötések is KPE csőre kicserélésre kerülnek a 
gerincvezetéktől a vízmérőt követő gömbcsapig. A bekötések döntően D25 KPE csőből épülnek. Út 
alatti átvezetéseknél a házibekötésekre D63 KPE védőcsövek kerülnek beépítésre. 

3.3. A tervezett vezetékek ismertetése 

A tervezett vezetékrekonstrukciókat az Elvi engedélyezési terv 4. számú átnézetes és az 5. számú 
részletes helyszínrajza mutatja. 

Fő 
szakasz Szakasz Hossz 

(fm) 
Bekötések 
(db) 

I. Bekecsi u. - befűzés 

371 31 

II. Rákóczi u. - csőroppantás 

533 35 

III. Erzsébet tér - csőroppantás 88 2 

IV. Tatai u. - csőroppantás 249 18 

V. Kassa u. - befűzés 
534 

42 
  

VI. Kassa u. - csőroppantás 
126 5 

VII. Gyár u. - csőroppantás 

281 
11 

  

VIII. Jókai u. - befűzés 
247 17 

IX. Magyar u. - befűzés 

642 
55 

  

X. Béke u. - csőroppantás 
244 5 

XI. Ondi u. - csőroppantás (170m) 
170 4 

XII. Ondi u. - befűzés 

1132 30 

XIII. Ondi u. - csőroppantás (984m) 

984 40 
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XIV. Korvin u. - csőroppantás 
243 14 

XV. 
Pincemester és Bényei u. - 
csőroppantás 

200 13 

XVI. Árpád u. - csőroppantás 
522 24 

Összesen:   6566 346 
 

Szerencs Bekecsi úti ivóvízvezeték átmérő csökkentése 

Tekintettel arra, hogy a Bekecsi víztermelő telepet az elmúlt évben a vízminőség-javító beruházás 
elkészültét követően üzemen kívül helyezték, a vízpangás elkerülése érdekében a Bekecsi úti 
elhasználódott vezeték DN 200 mm átmérőjű Határ út és a Bartók Béla út közötti szakaszát, mely 
korábban töltővezetékként funkcionált, szükséges a rekonstrukció során DN 150 mm-re csökkenteni.  

A tervezett D160 KPE vezeték hossza összesen 371m, a vezeték  csőbefűzésessel épül. 

Szerencs Rákóczi úti ivóvízvezeték rekonstrukció 

A Rákóczi úton, a belvárosban, a Cukorgyári körforgalom és a Kórház köz között a vízminőség-javító 
beruházás során az elavult DN 150 azbesztcement vízvezeték cseréje megtörtént. A vezeték további 
rekonstrukciója szükséges a Bekecsi úti vezetékig, mellyel a forgalmas közút alatti vezetékcsere teljes 
hosszon megtörténik. A tervezett vezeték fontos szerepet játszik a térség, Szerencs, Bekecs és 
Legyesbénye települések vízellátásában, ezért átmérője nem csökkenthető. 

A tervezett D160 KPE vezeték hossza 533 m, a vezeték csőroppantásos technológiával épül. 

Szerencs Gyár úti ivóvízvezeték rekonstrukciója 

A Gyár úti vezeték egyes szakaszait a 37. számú út korszerűsítése idején néhány évvel ezelőtt korszerű 
KPE csőanyagra cserélték, így tárgyi rekonstrukció a vezeték csak egyes szakaszait érinti. Összesen 
281m hosszú szakaszon van szükség vezetékcserére. A jelenlegi DN 200 ac. cső átmérője nem 
csökkenthető, mert a Tokaji vízmű felöl részben ezen a vezetéken töltődik a szerencsi víztároló 
medence. 

A tervezett D225 KPE vezeték hossza 281m.  

A vezeték csőroppantásos technológiával épül.  

Szerencs Jókai úti ivóvízvezeték átmérőcsökkentése 

A Jókai úti vízvezeték fontos szerepet tölt be a belváros biztonságos vízellátásában. A vezeték 
haváriás időszakokban (közeli utcákban csőtörés) jelentős vízmennyiséget szállít a szerencsi víztároló 
medencébe is. Ugyanakkor a jelenlegi DN 200 ac. cső átmérője már túlméretezett, hiszen a 
vízminőség-javító beruházás megvalósítása után a Bekecsi vízmű felől már nem szállít vizet. Fenti 
szempontokat figyelembe véve a vezeték átmérőjének csökkentése javasolt D160 KPE csőre. 

A tervezett D160 KPE vezeték hossza 247 m.  

A vezeték csőbefűzéses technológiával épül.  
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Szerencs Ondi úti ivóvízvezetékek átmérőcsökkentése és rekonstrukciója 

Az Ondi úti vízvezeték Rákóczi út és Magyar út közötti szakaszán a jelenlegi DN 200 ac. vezeték 
átmérőjének csökkentésére nincs lehetőség, mert a vezeték fontos szerepet tölt be az egyes városrészek 
vízellátásában. 

Az Ondi úton, a Magyar utca és a Fenyves utca közötti DN 200 azbesztcement vezeték átmérőjének 
csökkentése indokolt, mert a vízminőség-javító beruházást követően a vezeték a Golopi vízmű felöl 
már nem szállít vizet, elosztóvezetékként funkcionál. 

Az Ondi úton, a Kossuth utca és a Fenyves utca közötti DN 100 azbesztcement elosztó vezeték 
elavult, nyomásviszonyai a vízminőség-javító beruházást követően megváltoztak, gyakoribbak a 
meghibásodások, ezért javasolt a vezeték rekonstrukciója. 

A tervezett D225 KPE vezetékszakasz hossza 170m. A vezeték csőroppantásos technológiával épül.  

A tervezett D160 KPE vezeték hossza 1132m. A vezeték csőbefűzéses technológiával épül.  

A tervezett D110 KPE vezeték hossza 984m. A vezeték csőroppantásos technológiával épül.  

Szerencs Magyar úti ivóvízvezeték átmérőcsökkentése 

A magyar úti vízvezeték fontos szerepet játszik a város vízellátásában, ezért üzembiztonsága 
kiemelten kezelendő. A vezeték fontos szerepet fog betölteni a volt Cukorgyári terület rehabilitációját 
követően is, mert a várható ipari fejlesztések miatt a terület vízigénye meg fog növekedni, melyet 
elsősorban a Magyar úti vízvezetéken keresztül lehet majd kielégíteni. A jelenlegi DN 300 ac. vezeték 
átmérője D225 KPE csőre csökkenthető, lehetővé téve ezáltal a gyorsabb vízcserét is a vezetékben. 

A tervezett D225 KPE vezeték hossza 642m.  

A vezeték csőbefűzéses technológiával épül.  

Szerencs Kassa utcai ivóvízvezeték átmérőcsökkentése és rekonstrukciója 

A Kassa utcai vízvezeték 37. számú főút melletti szakasza fontos szerepet játszik a város 
vízellátásában, ezért üzembiztonsága kiemelten kezelendő. A jelenlegi DN 200 ac. vezeték átmérője 
nem csökkenthető, cseréje D225 KPE csővel végezhető. 

A Kassai úti vezeték Bajcsi-Zsilinszky út és Fürst S. út közötti szakasza a Bekecsi vízmű üzemen 
kívül helyezésével a továbbiakban elosztó vezetékként fog funkcionálni, ezért a vízpangás elkerülése 
érdekében indokolt a DN 200 ac. vezeték átmérőjének jelentős DN 100mm-re történő csökkentése. 

A tervezett D225 KPE vezeték hossza 126m. A vezeték csőroppantásos technológiával épül.  

A tervezett D110 KPE vezeték hossza 534m.A vezeték csőbefűzéses technológiával épül.  

Szerencs Bényei utca és Pincemester utca ivóvízvezeték átmérőcsökkentése 

A Pincemester utcában és a Bényei utca egy részén elavult DN 100 ac. vízvezetékek üzemelnek, 
melyeken az átlagosnál lényegesen gyakoribbak a meghibásodások. A vezetékek meghibásodása több 
esetben okozott pincekárokat a történelmi borvidéken. A vezeték átmérője csökkenthető, így a 
vízminőség is javítható. Fentiek miatt a vezetékszakasz rekonstrukciója indokolt.  
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A tervezett D90 KPE vezeték hossza 200m.  

A vezeték csőroppantásos technológiával épül.  

Szerencs Árpád utca ivóvízvezeték átmérőcsökkentése 

Az Árpád utcában elavult DN 100 ac. vízvezeték üzemel, melyen gyakoriak a meghibásodások. Az 
Árpád utcai vezeték fontos szerepet tölt be Szerencs város Északi városrészének vízellátásában. A 
vezeték átmérője csökkenthető, így a szolgáltatott ivóvíz minősége is javítható. A vezeték 
rekonstrukciója indokolt.  

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 522m.  

A vezeték csőroppantásos technológiával épül.  

Szerencs Béke úti ivóvízvezeték rekonstrukció 

A Béke úti vezeték Szerencs belvárosában található, üzemzavarok esetén a vezeték fontos szerepet tölt 
be a város vízellátásában. Az utcában elavult DN 80 ac. vízvezeték üzemel, melyen gyakoriak a 
meghibásodások, ezért a vezeték rekonstrukciója indokolt.  

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 244m. 

A vezeték csőroppantásos technológiával épül.  

Szerencs Korvin úti ivóvízvezeték átmérőcsökkentése 

A Korvin úton elavult DN 100 ac. vízvezeték üzemel, melyen gyakoriak a meghibásodások. A vezeték 
átmérője csökkenthető, így a szolgáltatott ivóvíz minősége is javítható a vezetékcserével. 

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 243m. 

A vezeték csőroppantásos technológiával épül.  

Szerencs Tatai úti ivóvízvezeték átmérőcsökkentése 

A Tatai úti vezeték Szerencs belvárosában található, fontos szerepet tölt be a város vízellátásában. Az 
utcában elavult DN 100 ac. vízvezeték üzemel, melyen gyakoriak a meghibásodások. A vezeték 
átmérője csökkenthető, így a szolgáltatott ivóvíz minősége is javítható.  

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 249m. 

A vezeték csőroppantásos technológiával épül.  

Szerencs Erzsébet téri ivóvízvezeték átmérőcsökkentése 

Az Erzsébet téri vízvezeték Szerencs belvárosában található, fontos szerepet tölt be a város 
vízellátásában. Az utcában elavult DN 100 ac. vízvezeték üzemel, melyen gyakoriak a 
meghibásodások, ezért a vezeték rekonstrukciója indokolt. A közeli vezetékek egy részét az 
üzemeltető már a korábbi években kicserélte a gyakori csőtörések miatt. A vezeték átmérője 
csökkenthető, így a szolgáltatott ivóvíz minősége is javítható.  

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 88 m. 
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A vezeték csőroppantásos technológiával épül.  

6. Kizárólagos Üzemeltetői közreműködéssel végezhető tevékenységek  

Az alábbiakban felsorolt munkálatok a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, a Vízügyi Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról szóló, többször módosított 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet, továbbá a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által Borsodvíz Zrt. részére kiadott 2519/. 

határozatú Működési Engedély alapján a Borsodvíz Zrt. által kizárólag az Üzemeltető 

teljesítési körében végezhetőek el, mivel az érintett települések teljes ivóvízhálózatát érintő 

beavatkozások csak hatékony minőségellenőrzéssel és a felsorolt folyamatoknál kizárólagos 

Üzemeltetői közreműködéssel biztosítható a Felhasználók zavartalan és az ivóvíz minőségi 

követelményeiről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerinti ivóvízellátása.  

3.4  Kizárólag az Üzemeltető által végezhető tevékenységek: 

1. Vállalkozó által kiépített ideiglenes vízellátás kiépítésével járó munkálatok: 

1.1. Az ideiglenes vezeték, üzemelő gerinc vezeték csatlakozás kiépítése és bontása, 

vállalkozói anyagbiztositással, vállalkozó által elkészített munkahelyen 

1.2. Az ideiglenes bekötővezeték, üzemelő fogyasztói helyhez történő csatlakozás 

kiépítése és bontása, vállalkozói anyagbiztositással 

1.3. Vízminőség vizsgálatok (akkreditált) az ideiglenes vezetékalszakaszok rész-

műszaki átadását és üzembehelyezését megelőző általános bakteriológiai 

vizsgálatok  

1.4. Vízbiztosítás a vezeték mechanikai tisztítási, nyomáspróba és fertőtlenítés 

munkálatok során  

1.5. Felhasználók, hatóságok írásbeli kiértesítése 

 

2. Vállalkozó által megépített vezetéken végzendő munkálatok: 

 

2.1. Az elkészült vezeték, üzemelő gerinc vezetékekre való élőre kötés, vállalkozói 

anyagbiztositással, vállalkozó által elkészített munkahelyen 

2.2. A végleges bekötővezeték, üzemelő fogyasztói helyhez történő csatlakozás 

kiépítése, vállalkozói anyagbiztositással 
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2.3. Vízminőség vizsgálatok (akkreditált) az elkészült vezeték főszakaszok rész-

műszaki átadását és üzembehelyezését megelőző általános kémia és bakteriológiai 

vizsgálatok 

2.4. Vízbiztosítás a vezeték mechanikai tisztítási, nyomáspróba és fertőtlenítés 

munkálatok során  

2.5. Vezeték építési munkálatok során biztosított üzemeltetői szennyvízcsatorna 

hálózat szakfelügyelet 

2.6. Telepített tűzcsapok vízhozammérés, jegyzőkönyv elkészítés 

2.7. A kiviteli és provizor tervek készítése során konzultáció, helyszíni bejárás, 

adatszolgáltatás biztosítás 

3.5 . Közműbemérés, minőség-ellenőrzés 

A tervezett ivóvízvezetékek legfontosabb minőségellenőrző vizsgálata a nyomáspróba. A 
vízzáróságot és nyomásállóságot a csővezeték teljes hosszán nyomáspróbával kell ellenőrizni. 
A nyomáspróba értékeit a vizsgált vezetékszakasz legmélyebb pontjára vonatkoztatva, az 
üzemi nyomás függvényében kell megállapítani.  

A nyomáspróbáig a munkaárkot betakarni nem szabad. A munkaárok betakarása előtt 
geodéziai felmérést kell készíteni a kivitelezett vezetékekre.  

3.6 . Környezetvédelem 

A tervezett azbesztcement csőhálózati rekonstrukció során a kivitelezés időtartama alatt 
elsősorban az azbesztszálak egészségkárosító hatásának kizárását kell megcélozni. A 
csővezetékkel kapcsolatos munkavégzés (darabolás, vágás, csiszolás stb.), rakodás, szállítás 
során a levegőben szálló azbeszt belégzése jelenti a legnagyobb igazolható egészségügyi 
kockázatot.   

A veszélyes hulladékot eredményező vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél 
betartandó alapvető követelmény, hogy törekedni kell a hulladék képződésének és 
veszélyességének megelőzésére és csökkentésére, illetve minél nagyobb arányú 
hasznosítására, biztosítani kell a hulladék sorsának nyomon követhetőségét, 
ellenőrizhetőségét, és meg kell akadályozni a környezet szennyezését, illetve az egészség 
károsítását. Kiemelt követelmény a leghatékonyabb megoldás, a legjobb elérhető technika 
alkalmazásának előírása (BAT), amelyet mind a veszélyes hulladékot eredményező termelési, 
szolgáltatási tevékenységek, mind a veszélyes hulladékok kezelése során tekintetbe kell 
venni.  

A magyar veszélyes hulladékszabályozás korábban csak az előkezelő, hasznosító és 
ártalmatlanító tevékenységeket tekintette kezelésnek. A hulladékgazdálkodási törvény 
bevezette az EU-szabályozásnak megfelelő, szélesebb értelemben használt kezelés fogalmát, 
amely a hulladék fizikai vagy kémiai tulajdonságainak tényleges változását eredményező 
kezelési lépéseken túl a hulladék gyűjtését, tárolását és szállítását is magában foglalja. E 
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szélesebb értelemben is a veszélyes hulladék termelőjének, majd mindenkori tulajdonosának, 
illetve birtokosának alapvető kötelezettsége, hogy a veszélyes hulladékot úgy kezelje, hogy 
azzal megakadályozza a környezet, illetőleg elemei szennyezését és károsodását, ennek 
megfelelően gondoskodjon a hulladék környezetkímélő kezeléséről és végső soron 
ártalmatlanításáról. Az ártalmatlanítási kötelezettségnek - a környezetvédelmi hatóság 
engedélyének megfelelően - eleget tehet saját maga, vagy teljesítheti azt a hulladéknak az 
annak ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező szolgáltatónak –(kezelőnek) történő 
átadásával.  

A veszélyes hulladékok kezelésének általános szabályait a 225/2015 (III. 7.) Kormányrendelet 
tartalmazza.  

4. AZ INDIKATÍV TERV 

Az Ajánlatkérési dokumentáció V. kötetében csatolt indikatív tervek tájékoztató jellegűek, a 
vízmű telep technológiai tervezését a vállalkozónak saját költségén el kell végeznie, és a 
készülő tervekben a vállalkozó méretezésének és technológiai tervének kell szerepelnie.  

Az indikatív tervben kidolgozott technológia alapján elkészített ajánlat esetén Ajánlattevő 
felelőssége a tenderdokumentációban előírt feltételek teljesítésének biztosítása, és 
amennyiben szükséges, az indikatív terv módosítása.  

Vállalkozó felelőssége a tervezési alapadatok ellenőrzése. A tervezési alapadatok 
helytállóságáért Megrendelő nem vállal felelősséget. 

5. SZAKMAI AJÁNLAT  TARTALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

A Szakmai Ajánlat tartalmára vonatkozó előírásokat az Ajánlatkérési dokumentáció  

Ajánlattételi Információk dokumentuma  tartalmazza. 

6. MELLÉKLETEK: nem releváns 

 


